


CARTA PROPOSTA

À comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de BEBERIBE-CE.

Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 08.12.01/2015**



A empresa ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº. 11.022.326\0001-36, vêm através desta, apresentar proposta de preço global para a execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca no distrito de Serra do Félix, no município de Beberibe-Ce, no valor de **RS 279.572,81 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**.

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguro.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº. 8.666/93 e às cláusulas e condições do EDITAL DE LICITAÇÃO tipo **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 08.12.01/2015**.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum impedimento de participar desta licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados, caso sejamos vencedores do presente processo licitatório.

DECLARAMOS QUE CONHECEMOS OS LOCAIS DA OBRA E QUE O PREJETO E EPECIFICAÇÕES FORNECIDOS, SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA MESMA.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA;

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA FIXADA NA ORDEM DE SERVIÇOS;

BEBERIBE-CE, 11 DE AGOSTO DE 2015.


*Sergio Franklin Gondim*  
Ágape Constr. & Inc. Ltda  
Sergio Franklin Gondim  
CREA/CE 14.792/D  
Eng. Civil

**SÉRGIO FRANKLIN GONDIM**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO-ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 14.792D RNP: 0607758562


Marcelo Franklin Gondim  
RG 20010023392-76  
CPF 013.07.433-10  
OAB/CE 21.045

Ágape Construções & Incorporação LTDA.  
Marcelo Franklin Gondim  
Sócio Administrador

**AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01**



OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE RUAS  
LOCAL :SERRA DO FELIX - BEBERIBE -CE



RESUMO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1.0	LOGRADOUROS				
1.1	AVENIDA JUAZEIRO	UND	1,00	R\$ 170.152,60	R\$ 170.152,60
1.2	RUA ESTER FERNANDES	UND	1,00	R\$ 42.991,26	R\$ 42.991,26
1.3	RUA DOS MAECOLINOS	UND	1,00	R\$ 66.428,95	R\$ 66.428,95
	TOTAL GERAL	R\$			R\$ 279.572,81

IMPORTA O ORÇAMENTO TOTAL EM R\$279.572,81(DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL,QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

BEBERIBE-CE, 11 DE AGOSTO DE 2015.

*[Signature]*  
 2º OFÍCIO BEBERIBE  
 CEARA

Marcelo Franklin Gondim  
 RG: 20010023392-76  
 CPF: 013.487.433-10  
 OAB/CE: 21.045

2º OFÍCIO BEBERIBE  
 CEARA

*[Signature]*  
 Agape Construtora Ltda  
 Sergio Franklin Gondim  
 CREA/CE 14.792/D  
 Eng Civil

Reconhecimento de firma(s) supra de:  
 Sergio Franklin Gondim  
 Marcelo Franklin Gondim  
 Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
 Em test. *JG* da verdade.  
 Beberibe-CE 12/08/2015  
*[Signature]*


TEL: (85) 3338.1021

Eudene Oliveira Santos - Escrivento  
 Maria Eneida Gama Caytaxo - Escrivento  
 M<sup>o</sup> das Graças Carneiro da Silva - Escrivento  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELCO DE AUTENTICIDADE

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JUAZEIRO  
LOCAL : SERRA DO FELIX - BEBERIBE - CE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

LEIS SOCIAIS = 88,81%  
BDI = 25,00%



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	PR.UNIT.	PR. TOTAL
1.0	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 123,31	R\$ 1.479,72
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
	RUA S.D.O 01				
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.750,00	R\$ 0,05	R\$ 187,50
2.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	500,00	R\$ 25,35	R\$ 12.675,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.750,00	R\$ 24,17	R\$ 90.637,50
2.4	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 X 0,25 X 0,15M)	M	1.030,00	R\$ 23,42	R\$ 24.122,60
2.5	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.750,00	R\$ 0,60	R\$ 2.250,00
	SUB TOTAL				R\$ 131.352,32
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 794,96	R\$ 4.769,76
	SUB TOTAL SOMA				R\$ 136.122,08
	BDI = 25%	%		0,25	R\$ 34.030,52
	TOTAL GERAL	R\$			R\$ 170.152,60

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R\$170.152,60 (CENTO E SETENTA MIL, CENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

BEBERIBE-CE, 11 DE AGOSTO DE 2015.

Reconheço a(s) firma(s) uniao via  
Marcelo Franklin Gondim  
Sergio Franklin Gondim  
 Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
Em testº. LMG da verdade.  
Beberibe-CE 12/08/2015


Monacal S

Eudene Oliveira Santos - Escrivento  
 Maria Emerilda Gama Carriço - Escrivento  
 Mª das Graças Carneiro da Silva - Escrivento  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



*Sergio Franklin Gondim*  
Agape Const. e Inc. Ltda  
Sergio Franklin Gondim  
CREACE 14.792/D  
E 19. Civil


*Marcelo Franklin Gondim*  
Marcelo Franklin Gondim  
RG - 20010023392-76  
CPF - 013.487.433-10  
OAB/CE - 21.045



OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS MARCOLINOS  
LOCAL : SERRA DO FELIX - BEBERIBE -CE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

LEIS SOCIAIS = 88,810%  
BDI = 25,00%



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	PR.UNIT.	PR. TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO RUA S.D.O 01				
1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.504,00	R\$ 0,05	R\$ 75,20
1.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	188,00	R\$ 25,35	R\$ 4.765,80
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.504,00	R\$ 24,17	R\$ 36.351,68
1.4	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO ( 1,00 X 0,25 X 0,15M)	M	392,00	R\$ 23,42	R\$ 9.180,64
1.5	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.504,00	R\$ 0,60	R\$ 902,40
	SUB TOTAL				R\$ 51.275,72
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 311,24	R\$ 1.867,44
	SUB TOTAL SOMA				R\$ 53.143,16
	BDI = 25%	%		0,25	R\$ 13.285,79
	TOTAL GERAL	R\$			R\$ 66.428,95

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R\$66.428,96(SESENTA E SEIS MIL,QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

BEBERIBE-CE, 11 DE AGOSTO DE 2015.




*[Handwritten Signature]*  
 Marcelo Franklin Gondim  
 RO. 20010023392-76  
 CPF - 013.487.433-10  
 OAB/CE : 21.045

*[Handwritten Signature]*  
 Agape Construtora Ltda  
 Sergio Franklin Gondim  
 CREA/CE 14.792/D  
 Eng. Civil

Reconheço a(s) firma(s) Supra de  
Marcelo Franklin Gondim  
Sergio Franklin Gondim  
 Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
 Em test. UG da verdade.  
 Beberibe-CE 12/08/2015  
*[Handwritten Signature]*  
 Eugênia Oliveira Santos - Escrevente  
 Maria Enorilda Gama Caraxo - Escrevente  
 M<sup>a</sup> das Graças Carneiro da Silva - Escrevente  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTER FERNANDES  
 LOCAL : SERRA DO FELIX - BEBERIBE -CE



PLANILHA DE ORÇAMENTO

LEIS SOCIAIS = 88,810%  
 BDI = 25,00%

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	PR.UNIT.	PR. TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
	RUA S.D.O 01				
1.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	969,44	R\$ 0,05	R\$ 48,47
1.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	121,18	R\$ 25,35	R\$ 3.071,91
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	969,44	R\$ 24,17	R\$ 23.431,36
1.4	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO ( 1,00 X 0,25 X 0,15M)	M	258,36	R\$ 23,42	R\$ 6.050,79
1.5	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	969,44	R\$ 0,60	R\$ 581,66
	SUB TOTAL				R\$ 33.184,19
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 201,47	R\$ 1.208,82
	SUB TOTAL SOMA				R\$ 34.393,01
	BDI = 25%	%		0,25	R\$ 8.598,25
	TOTAL GERAL	R\$			R\$ 42.991,26


IMPORTA O ORÇAMENTO EM R\$42.991,26(QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

BEBERIBE-CE, 11 DE AGOSTO DE 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Marcelo Franklin Gondim  
 RG: 20010023392-76  
 CPF: 013.487.433-10  
 OABICE: 21.045

*[Handwritten Signature]*  
 Ágape Const. LTDA  
 Sergio Franklin Gondim  
 CREA/CE 14.792/D  
 Eng. Civil

Reconheço a(s) firma(s) Sergio Franklin Gondim  
Marcelo Franklin Gondim  
Sergio Franklin Gondim  
 Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
 Em testº. JS da verdade.  
 Beberibe-CE 11/08/2015  
[Handwritten Signature]  
 ( ) Eudenis Oliveira Santos - Escrivento  
 ( ) Maria Eribildes Gama Carriço - Escrivento  
 (X) Mª das Graças Cabral da Silva - Escrivento  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE RUAS  
LOCAL :SERRA DO FELIX - BEBERIBE -CE

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	H/MÊS	0,25	R\$ 9.589,41	R\$ 2.397,35
1.2	ENCARREGADO	H/MÊS	1,23	R\$ 4.445,84	R\$ 5.466,67
	TOTAL DA OBRA	SUBTOTAL			R\$ 7.864,02

IMPORTA O ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 7.864,02 (SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS)

BEBERIBE-CE, 11 DE AGOSTO DE 2015.

*[Signature]*  
 Marcelo Franklin Gondim  
 RO: 20010023392-76  
 CPF: 013.487.433-10  
 OAB/CE: 21.045

*[Signature]*  
 Agape Construtora Ltda  
 Sergio Franklin Gondim  
 CREA/CE 14.792/D  
 Eng. Civil

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço a(s) firma(s) Supra de  
Marcelo Franklin Gondim  
Sergio Franklin Gondim  
 Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
 Em test. JB da verdade.  
 Beberibe-CE 12/08/2015  
*[Signature]*  
 Eudônia Oliveira Santos - Escrivento  
 Maria Emerilda Gama Cartaxo - Escrivento  
 M<sup>te</sup> das Graças Carneiro da Silva - Escrivento  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



**ÁGAPI**  
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
CNPJ: 11.022.926/0001-34

**OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE RUAS  
LOCAL :SERRA DO FELIX - BEBERIBE -CE  
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

ITENS	DESCRIÇÃO	TOTAL ( R\$ )	TEMPO								
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias			
1	AVENIDA JUAZEIRO	170.152,60	30,00	51.045,78	30,00	42.538,15	15,00	25.522,89			
2	RUA ESTER FERNANDES	42.991,26	-	-	30,00	12.897,38	30,00	12.897,38	30,00	12.897,38	10,00
3	RUA DOS MAECOLINOS	66.428,95	-	-	-	-	10,00	6.642,90	40,00	26.571,58	50,00
	TOTAL GERAL	279.572,81	18,26	51.045,78	18,83	55.435,53	16,12	45.063,16	14,12	39.468,96	13,42
	ACUMULADO		18,26	102.091,56	56,35	157.527,09	72,46	202.590,25	86,58	242.059,21	100,00
											279.572,81

BEBERIBE-CE, 11 DE AGOSTO DE 2015.




Reconheço a(s) firma(s) do lado de  
Sergio Franklin Gondim  
Marcelo Franklin Gondim  
Marcelo Franklin Gondim  
 Por Autenticação ( ) Por Semelhança  
 Em test. da da verdade.  
 Beberibe-CE 12/08/2015  
 Eudénis Oliveira Santos - Escrivão  
 Maria Enefida Gama Carrazo - Escrivento  
 ( ) M<sup>o</sup> das Graças Carneiro da Silva - Escrivento  
 VALIDO SOBRENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE



Marcelo Franklin Gondim  
RG: 20010023292-76  
CPF: 013.437.433-10  
OAB/CE: 21.045



Sergio Franklin Gondim  
LIDE  
Sergio Franklin Gondim  
CREANCE 14.792/D  
E 1º CNIL



AV. DOM LUIS Nº 1000 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



**ZÁGAPI**  
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
CNPJ: 11.022.326/0001-36

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DARUA ESTER FERNANDES  
LOCAL : SERRA DO FELIX - BEBERIBE - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

LEIS SOCIAIS = 88,81%

1.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO  
RUA S.D.O 01

1.1 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

MATERIAL  
MOTO NIVELADORA (CHP)

M2	88,81	0,00	0,00
H	0,0003	168,05	0,05
TOTAL	RS		0,05
Total L.S. +		Material +	Total compos.
0,00		0,05	RS 0,05

Mão de Obra +  
0,00

1.2 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm

MAO DE OBRA  
PEDREIRO  
SERVENTE  
MATERIAL  
AREIA MEDIA  
CIMENTO PORTLAND

M2	88,81	0,00	0,00
H	1,3000	5,56	7,23
H	1,2000	3,71	4,45
TOTAL	RS		11,68
M3	0,0182	30,00	0,55
KG	5,5000	0,50	2,75
TOTAL	RS		3,30
Total L.S. +		Material +	Total compos.
10,37		3,30	RS 25,35

Mão de Obra +  
11,68

1.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

MAO DE OBRA  
CALOETEIRO  
SERVENTE  
MATERIAL  
AREIA MEDIA  
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)


M2	88,81	0,00	0,00
H	0,3700	5,56	2,06
H	0,5000	3,71	1,86
TOTAL	RS		3,92
M3	0,1600	30,00	4,80
H	0,0300	24,05	0,72
M3	0,1500	75,00	11,25
TOTAL	RS		16,77
Total L.S. +		Material +	Total compos.
3,48		16,77	RS 24,77

Mão de Obra +  
3,92

1.4 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 X 0,25 X 0,15M)

M

M	88,81	0,00	0,00
Total L.S. +		Material +	Total compos.
		0,00	RS 0,00



AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01





**ÁGAPI**  
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
CNPJ: 11.022.326/0001-56

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DARUA ESTER FERNANDES  
LOCAL : SERRA DO FELIX - BEBERIBE - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

MAO DE OBRA

PEDREIRO  
SERVENTE

MATERIAL

AREIA GROSSA  
BRITA  
CIMENTO PORTLAND

LEIS SOCIAIS = 88,81%

H	0,4000	5,56	2,22
H	0,4500	3,71	1,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>3,89</b>
M3	0,0600	35,00	2,10
M3	0,0800	56,00	4,48
KG	19,0000	0,50	9,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>16,08</b>

Mão de Obra +  
3,89

Material +  
16,08

Total L.S. +  
3,45

Total compos.  
23,42

1.3 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA  
SERVENTE

Reconheço a(s) firma(s) Agape Construtora Ltda  
Marcelo Franklin Gondim ( ) Por Semelhante ( ) Por Assinatura  
 Em teste: 12.08.2015  
 Beberibe-CE 12.08.2015  
 (Assinatura)  
 Eudeneis Oliveira Santos Escrevente  
 Maria Enilda Garra Carreiro - Escrevente  
 Maria das Graças Carneiro da Silva - Escrevente  
 Visto somente com selo de autenticidade


Mão de Obra +  
0,32

M2	88,81	0,00	0,00
H	0,0650	3,71	0,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>0,32</b>

Total L.S. +  
0,28


Material +  
0,00

Total compos.  
0,60



Marcelo Franklin Gondim  
RG 20610023392-78  
CPF 013.487.433-10  
OAB/CE: 21.045

Agape Construtora Ltda  
Sergio Franklin Gondim  
CREACE 14.79210  
E 19. CIVIL



2º OFÍCIO  
BEBERIBE - CE  
TEL: (85) 3338.1021

RECONHECIMENTO DE FERRAMA  
Nº BV 371.468  
Nº BV 371.469

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFICIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



**ÁGAPI**  
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
CNPJ: 11.022.326/0001-34

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS MARCOLINOS  
LOCAL: SERRA DO FELIX-BEBERIBE -CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

LEIS SOCIAIS = 88,81%

1.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO  
RUA S.D.O 01

1.1 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

MATERIAL

MOTO NIVELADORA (CHP)

Mão de Obra +  
0,00

M2	88,81	0,00	0,00
H	0,0003	168,05	0,05
TOTAL	RS		0,05
Total L.S. +	*	Material +	Total compos.
0,00		0,05	0,05

1.2 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm

MAO DE OBRA

PEDREIRO

SERVENTE

MATERIAL

AREIA MEDIA

CIMENTO PORTLAND

Mão de Obra +  
11,68

M2	88,81	0,00	0,00
H	1,3000	5,56	7,23
H	1,2000	3,71	4,45
TOTAL	RS		11,68
M3	0,0182	30,00	0,55
KG	5,5000	0,50	2,75
TOTAL	RS		3,30
Total L.S. +	*	Material +	Total compos.
10,37		3,30	25,35

1.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

MAO DE OBRA

CALCETEIRO

SERVENTE

MATERIAL

AREIA MEDIA

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)

PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Mão de Obra +  
3,92


M2	88,81	0,00	0,00
H	0,3700	5,56	2,06
H	0,5000	3,71	1,86
TOTAL	RS		3,92
M3	0,1600	30,00	4,80
H	0,0300	24,05	0,72
M3	0,1500	75,00	11,25
TOTAL	RS		16,77
Total L.S. +	*	Material +	Total compos.
3,48		16,77	20,25

1.4 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 X 0,25 X 0,15M)

M

88,81

0,00



AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS MARCOLINOS  
 LOCAL : SERRA DO FELIX-BEBERIBE -CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

MAO DE OBRA

PEDREIRO  
 SERVENTE

MATERIAL

AREA GROSSA

BRITA

CIMENTO PORTLAND

LEIS SOCIAIS = 88,81%

H	0,4000	5,56	2,22
H	0,4500	3,71	1,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>3,89</b>
M3	0,0600	35,00	2,10
M3	0,0800	56,00	4,48
KG	19,0000	0,50	9,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>16,08</b>
<b>Total L.S. +</b>	<b>Material +</b>		<b>Total compos.</b>
<b>3,45</b>	<b>16,08</b>	<b>R\$</b>	<b>23,42</b>

Mão de Obra +  
3,89

**1.3 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA**

MAO DE OBRA

SERVENTE

Mão de Obra +  
0,32

M2	88,81	0,00	0,00
H	0,0650	3,71	0,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>0,32</b>
<b>Total L.S. +</b>	<b>Material +</b>		<b>Total compos.</b>
<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>0,60</b>


2º OFÍCIO BEBERIBE - CE  
 TEL: (85) 3338.1021

Reconheço a(s) firma(s) Marcelo Franklin Gondim  
 (X) Por Semelhança ( ) Por Autenticidade ( )  
 Em test. da verdade.  
 Beberibe-CE 10/08/2015


Marcelo Franklin Gondim  
 Serviço Franklin Gondim  
 CREA/CE 14.792/10  
 E 19.001

Eudéris Oliveira Santos Escrivento  
 Maria Enrílida Gama Carraço - Escrivento  
 Mª das Graças Carneiro da Silva - Escrivento  
 VAIUDO GOVERNTE COM AFILIO DE AUTENTICIDADE

38LK 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº BV 371.470 ESTADO DO CEARÁ  
 38LK 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº BV 371.471 ESTADO DO CEARÁ



*Marcelo Franklin Gondim*  
 Ag. Respons. Lida  
 Serviço Franklin Gondim  
 CREA/CE 14.792/10  
 E 19.001



AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



**ÁGAPFI**  
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
CNPJ: 11.022.326/0001-34

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JUAZEIRO  
LOCAL : SERRA DO FELIX - BEBERIBE - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

LEIS SOCIAIS = 88,81%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA

MAO DE OBRA

PEDREIRO

SERVENTE

MATERIAL

BARROTE DE 2 1/2" X 1/2"

PLACA PADRÃO DE OBRA, MODELO PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

PREGO

M2	88,81	0,00	0,00
H	1,5000	5,56	8,34
H	1,5000	3,71	5,57
TOTAL	RS		13,91
M	8,6000	6,73	57,88
M2	1,1000	35,00	39,50
KG	0,0800	8,42	0,67
TOTAL	RS		97,05
Total L.S. +		Material +	
12,35		97,05	123,91
		RS	

Mão de Obra +  
13,91

2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

RUA S.D.O 01

2.1 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

MATERIAL

MOTO NIVELADORA (CHP)

M2	88,81	0,00	0,00
H	0,0003	168,05	0,05
TOTAL	RS		0,05
Total L.S. +		Material +	
0,00		0,05	0,05
		RS	

Mão de Obra +  
0,00

2.2 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm

MAO DE OBRA

PEDREIRO

SERVENTE

MATERIAL

AREIA MEDIA


CIMENTO PORTLAND

M2	88,81	0,00	0,00
H	1,3000	5,56	7,23
H	1,2000	3,71	4,45
TOTAL	RS		11,68
M3	0,0182	30,00	0,55
KG	5,5000	0,50	2,75
TOTAL	RS		3,30
Total L.S. +		Material +	
10,37		3,30	25,35
		RS	

Mão de Obra +  
11,68


2.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

M2	88,81	0,00	0,00
----	-------	------	------



AV. DOM LUIS Nº 1200 SAKA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JUAZEIRO  
 LOCAL : SERRA DO FELIX - BEBERIBE - CE



**ÁGAPFI**  
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
 CNPJ: 11.022.326/0001-34

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

MAO DE OBRA  
 CALCETEIRO  
 SERVENTE

MATERIAL

AREIA MEDIA

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)

PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

LEIS SOCIAIS = 88,81%

H	0,3700	5,56	2,06
H	0,5000	3,71	1,86
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3,92</b>

M3	0,1600	30,00	4,80
H	0,0300	24,05	0,72
M3	0,1500	75,00	11,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>16,77</b>

Total L.S. +  
 3,48  
 Material +  
 16,77  
**Total compos. R\$ 24,17**

**2.4 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 X 0,25 X 0,15M)**

MAO DE OBRA

PEDREIRO

SERVENTE

MATERIAL

AREIA GROSSA

BRITA

CIMENTO PORTLAND

Reconheço a(s) firma(s) Agape Construtora Ltda  
Mundo Franklin Condim  
 Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
 Em test. 1,17 da verdade.  
 Beberibe-CE 12/10/2015  
Luciano  
 Eudonis Oliveira Santos - Escrivão  
 Maria Emerilda Gama Caraxo - Escrivão  
 Nº Cas Graças Carneiro da Silva - Escrivão  
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Mão de Obra +  
 3,89

Total L.S. +  
 3,45

Material +  
 16,08  
**Total compos. R\$ 23,42**

**2.5 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA**

MAO DE OBRA

SERVENTE

M2

88,81

0,00

H

0,0650

0,32

**TOTAL**


**R\$**

**0,32**

Mão de Obra +  
 0,32

Total L.S. +  
 0,28


Material +  
 0,00  
**Total compos. R\$ 0,60**




*Marcelo Franklin Condim*  
 Marcelo Franklin Condim  
 RG: 20010023392-76  
 CPF: 013.487.433-10  
 OAB/CE: 71.045



*Sergio Franklin Condim*  
 Sergio Franklin Condim  
 CREA/CE 74.792/D  
 Eng. Civil



AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PATIO DOM LUIS - TORRE 01



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEIRBE-CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 08.12.01/2015

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

COD	DISCRIMINAÇÃO DAS TAXAS	%	% ACUM.
<b>1.0</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>		<b>9,00</b>
1.1	LUCRO	9,00	
<b>2.0</b>	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>9,35</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7,58	
2.1.1	Comunicação e locomoção do pessoal à obra	0,98	
2.1.2	Pessoal técnico e administrativo ligado diretamente à obra	2,60	
2.1.3	Roteiro de despesas c/ pessoal, ligado parcialmente à obra (contabilidade e diretoria)	2,00	
2.1.4	Roteiro de despesas gerais do escritório central (aluguéis e manutenção)	2,00	
2.2	GARANTIA	0,21	
2.3	RISCO	0,97	
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59	
<b>3.0</b>	<b>TRIBUTOS/IMPOSTOS</b>		<b>6,65</b>
3.1	PIS	0,65	
3.2	ISS	3,00	
3.3	CONFINS	3,00	
	<b>TOTAL BDI</b>		<b>25,00</b>

BEBERIBE-CE, 11 DE AGOSTO DE 2015

*[Signature]*  
 Marcelo Franklin Gondim  
 RG 20010023392-76  
 CPF: 013.487.433-10  
 OAB/CE: 21.045

*[Signature]*  
 Agape Construtora Ltda  
 Sergio Franklin Gondim  
 CREA/CE 14.792/D  
 Eng Civil

2º OFÍCIO BEBEIRBE - CE  
 TEL: (85) 3338.1021

Reconheço a(s) firma(s) *Sergio de*  
*Sergio Franklin Gondim*  
*Marcelo Franklin Gondim*  
 Por Autenticidade ( ) Por Somalhança  
 Em testº. *1/8* da verdade.  
 Beberibe-CE *12/08/2015*  
*[Signature]*

Eudenis Oliveira Santos - Escrevente  
 Maria Enorilda Gama Cartaxo - Escrevente  
 Mª das Graças Carneiro da Silva - Escrevente  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



RECONHECIMENTO DE FIRMA  
 Nº 81/371.478  
 Nº 81/371.479

Reconheço a(s) firma(s) Marcelo Franklin Gondim  
Sergio Franklin Gondim  
 (X) Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
 Em test. 1/6 da verdade.  
 Beberibe-CE 12/08/2015  
(Assinatura)  
 ( ) Eudens Oliveira Santos - Escrivento  
 (X) Maria Fátima Gama Caraxo - Escrivento  
 (X) M<sup>o</sup> das Graças Carneiro da Silva - Escrivento  
 VAUCO VOMENTE COM ZELOSA ATENÇÃO

**ÁGAPE**  
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
 CNPJ: 11.022.326/0001-06

Municipal de Beberibe - Ceará - Prefeitura  
 Fis. 289

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 08.12.01/2015  
**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

**Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE**

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços uma taxa de Leis basicamente uma soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa :

**A- Encargos sociais básicos:**

20,00%	A	1	Previdência Social (INSS)
8,00%	A	2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
2,50%	A	3	Salário Educação
1,50%	A	4	Serviço Social da Indústria ( SESI )
1,00%	A	5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ( SENAI )
0,60%	A	6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa ( Sebrae )
0,20%	A	7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ( INCRA )
3,00%	A	8	Seguro contra os acidentes de trabalho ( INSS )
0,00%	A	9	Serviço Social da Indústria da Construção E do Mobiliário ( SECONCI )
<b>36,80%</b>			

**B- Encargos sociais que recebem as incidências de A**

17,99%	B	1	Repouso semanal e feriado (Faltas Legais)
0,91%	B	2	Auxilio-enfermidade
0,06%	B	3	Licença paternidade/Maternidade
10,94%	B	4	13º salário
12,75%	B	5	Dias de chuvas faltas justificadas acidentes do trabalho, e tec.
<b>42,65%</b>			

**C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A**

2,70%	C	1	Deposito por despedida injusta; 50% sobre A2 + ( A2 x B ), adotando uma estimativa de despedida injusta em 5% dos casos
3,88%	C	2	Ferias (indenizadas)
2,78%	C	3	Aviso prévio (indenizado)
<b>9,36%</b>			

**D- Taxas das reincidências**

0,00%	D	1	Reincidência de A sobre B
0,00%	D	2	Reincidência de A2 sobre C3
<b>0,00%</b>			

**Percentual Total**  
**88,81%**  
 BEBERIBE-CE, 11 DE AGOSTO DE 2015

2º OFÍCIO BEBERIBE  
 CEARÁ

2º OFÍCIO BEBERIBE  
 CEARÁ

Marcelo Franklin Gondim  
 RG 20010023392-76  
 CPF 013.487.433-10  
 OAB/CE : 21.045

Agape Construção e Incorporação Ltda  
 Sergio Franklin Gondim  
 CREA/CE 14.792/D  
 F. 00011

**AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE**  
**EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01**