

ECOTEC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 2022.03.17.002/2022

PREZADOS SENHORES

O licitante **ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**, Situada a Rua NOGUEIRA ACIOLI, Nº 1505 - Bairro Centro- Fortaleza- Ceara, CEP 60.110.140, inscrita no CNPJ SOB Nº 39.925.178/0001-89, por seu representante legal abaixo assinado, Vem Apresentar sua proposta :

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços pelo Preço Global

- **R\$ 87.001,42** (Oitenta e Sete Mil Um reais e Quarenta e Dois centavos);

Prazo de execução : **60 (sessenta) dias**,
Validade da proposta : **60 (sessenta) dias**,

Banco : **001 - Banco do Brasil**

Conta Corrente - **agencia : 4166-1 Conta : 15.110-6**

Representante legal : **ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA**, CPF (MF) Nº 875.038.913-00 e RG Nº 1.778.203, Sócio, Engenheiro Civil - CREA N.3408DPI - Residente a Rua da Gloria 481 B- Planalto Cidade Nova-Fortaleza-Ce

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Observações:

O licitante declara sob as penas da lei :

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei Nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002/2022;**

Que ate a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

FORTALEZA - 19 de Abril de 2022


ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
SOCIO ADM/RESPONSÁVEL TÉCNICO/ENGº CIVIL CREA 3408DPI
RG 1778203/CPF 875.038.913-00

ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
RUA NOGUEIRA ACIOLI, Nº 1505-SALA I-CENTRO-FORTALEZA-CE



Handwritten mark: a stylized signature or initials.

ECOTEC

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



1 - PLANILHA ORÇAMENTARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	DATA:	09/04/2022
		BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	FORTE:	SEINFRA
LOCAL:	BEBERIBE, CEARÁ	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	BEBERIBE, CEARÁ	HORA:	83,85%
		MES:	47,76%
		DATA REF.:	09/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							16.867,07	21.083,92
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	136,32	170,40	204,48	255,60
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,15	41,01	51,26	867,36	1.084,15
1.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	21,15	380,42	475,53	8.045,88	10.057,46
1.4	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,16	336,78	420,98	727,44	909,32
1.5	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	533,58	13,16	16,45	7.021,91	8.777,39
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS							52.734,00	65.917,50
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	470,00	53,78	67,23	25.276,60	31.598,10
2.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	5,55	6,94	5.217,00	6.523,60
2.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	19,61	24,51	18.433,40	23.039,40
2.4	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	940,00	4,05	5,06	3.807,00	4.756,40
							VALOR BDI TOTAL:	17.400,35	
							VALOR ORÇAMENTO:	69.601,07	
							VALOR TOTAL:	87.001,42	

Oitenta e Sete Mil Um reais e Quarenta e Dois centavos

UX

FORTALEZA - 19 de Abril de 2022


ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
 SOCIO ADM/RESPONSÁVEL TÉCNICO/ENGº CIVIL CREA 3408DFH
 RG 1778203/CPF 875.038.913-00

ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 RUA NOGUEIRA ACIOLI, N° 1505-SALA I-CENTRO-FORTALEZA-CE



M
2/8



ECOTEC

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBÉ
 FLS. 955
 4

2 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBÉ, CEARÁ.	DATA: 09/04/2022	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBÉ, CEARÁ.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BEBERIBÉ, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	BEBERIBÉ, CEARÁ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21.083,92	100,00%		100,00% %
			21.083,92	21.083,92	
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	65.917,50		100,00%	100,00% %
				65.917,50	65.917,50
		87.001,42	21.083,92	65.917,50	87.001,42
			21.083,92	87.001,42	

3 – COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBÉ, CEARÁ.	DATA: 09/04/2022	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBÉ, CEARÁ.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BEBERIBÉ, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	BEBERIBÉ, CEARÁ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	15,5500	27,9900
TOTAL MAO DE OBRA:						27,9900
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,0300	32,6706
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,4900	22,4900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,3500	51,0750
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,9900	2,0985

ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 RUA NOGUEIRA ACIOLI, N° 1505-SALA 1-CENTRO-FORTALEZA-CE



11/3/8

ECOTEC

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



TOTAL MATERIAL:	100,3341
VALOR:	136,32
VALOR COM BDI:	170,40

1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,63700000	15,5500	41,0054
TOTAL MAO DE OBRA:						41,0054
VALOR:						41,01
VALOR COM BDI:						51,26

1.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,40000000	20,7700	112,1580
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,10000000	15,5500	125,9550
TOTAL MAO DE OBRA:						238,1130
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA-MEDIA	SEINFRA	M3	0,36400000	60,7500	22,1616
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5000	54,7500
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	59,4500	65,3950
TOTAL MATERIAL:						142,3066
VALOR:						380,42
VALOR COM BDI:						476,53

1.4. C0838 - CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,0800	14,3371
TOTAL EQUIPAMENTO:						14,3371
MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,40000000	15,5500	83,9700
TOTAL MAO DE OBRA:						83,9700
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA-MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	60,7500	55,8718
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5000	127,0000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	66,5100	55,6024
TOTAL MATERIAL:						238,4742
VALOR:						336,78
VALOR COM BDI:						420,98

1.5. C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07200000	16,7700	1,2074
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07200000	20,7700	1,4954



M. u. / 8

ECOTEC

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



MATERIAL			UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,0500	0,1810
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	8,5600	10,2720
TOTAL MATERIAL:						10,4530
VALOR:						13,16
VALOR COM BDI:						16,45

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,90000000	20,7700	18,6930
12543	SERVENTE	H	1,00800000	15,5500	15,6744
TOTAL MAO DE OBRA:					34,3674

MATERIAL			UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	60,7500	0,9113
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,9900	2,1582
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5000	1,0900
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6100	15,2500
TOTAL MATERIAL:						19,4095
VALOR:						53,78
VALOR COM BDI:						67,23

2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,09000000	20,7700	1,8693
12543	SERVENTE	H	0,13500000	15,5500	2,0993
TOTAL MAO DE OBRA:					3,9686

MATERIAL			UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	60,7500	0,3706
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5000	1,2150
TOTAL MATERIAL:						1,5856
VALOR:						5,55
VALOR COM BDI:						6,94

2.3. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,45000000	20,7700	9,3465
12543	SERVENTE	H	0,60300000	15,5500	9,3767
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7232

MATERIAL			UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	60,7500	0,3706
10442	CAL VIRGEM EM PD	SEINFRA	KG	0,83000000	0,6200	0,5146
TOTAL MATERIAL:						0,8852

ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BIRELI ME
RUA NOGUEIRA ACIOLI, Nº 1505-SALA 1-CENTRO-FORTALEZA-CE



M
5/8

ECOTEC

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



VALOR:	19,61
VALOR COM BDI:	24,51

2.4. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	20,7700	3,7386
TOTAL MÃO DE OBRA:						3,7386
MATERIAL		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,0400	0,3120
TOTAL MATERIAL:						0,3120
VALOR:						4,05
VALOR COM BDI:						5,06

4 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA:	09/04/2022	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BEBERIBE, CEARÁ	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	BEBERIBE, CEARÁ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				REF.	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	HORA %	MES %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87



M
6/8

ECOTEC

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

5 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,36
R	Risco	1,27
TOTAL		5,63

Benefícios		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	ISS	1,40
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50

ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 RUA NOGUEIRA ACIOLI, Nº 1505-SALA 1-CENTRO-FORTALEZA-CE



M
X/8

ECOTEC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



TOTAL	9,55
-------	------

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

FORTALEZA - 19 de Abril de 2022


ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA
SOCIO ADM/RESPONSAVEL TECNICO/ENGº CIVIL CREA 34888/FI
RG 1778203/CPF 875.038.913-00



M
8/8



CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Beberibe-CE

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.

Data e hora da abertura: 19/04/2022 às 9:00hs
Proponente: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
Endereço: AVENIDA XIX, 80, JEREISSATI II, PACATUBA/CE
CNPJ: 21.541.555/0001-10
Banco: Bradesco, Agência: 1379-0, Conta Corrente: 83741-5

ITEM	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	R\$ 89.432,22

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 89.432,22 (Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Dois reais e Vinte e Dois centavos).

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da emissão da ordem de serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias, contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.



Otávio Augusto Carvalho Silva
CPF764.435.153-15
Procurador

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Beberibe-CE

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.

O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I deste edital;

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias a execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: materiais, equipamentos e mão de obra, Cara, transporte, descarga e montagem. Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros. Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações. Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Pacatua, 19 de abril de 2022.



Otávio Augusto Carvalho Silva

CPF764.435.153-15

Procurador



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	DATA :	19/04/2022	BDI :	25,00%	
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE, CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEIRA MUNICIPAL DE BEBERIBE CEARÁ.	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								20.215,32
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	121,38	30,35	151,73	227,60
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,15	45,56	11,39	56,95	1.204,49
1.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	21,15	383,53	95,88	479,41	10.139,52
1.4	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,16	308,18	77,05	385,23	832,10
1.5	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	533,58	11,71	2,93	14,64	7.811,61
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS								69.216,90
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	470,00	54,42	13,61	68,03	31.974,10
2.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	5,74	1,44	7,18	6.749,20
2.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	21,54	5,39	26,93	25.314,20
2.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	940,00	4,41	1,10	5,51	5.179,40
								VALOR BDI TOTAL:	17.895,01
								VALOR ORÇAMENTO:	71.537,21
								VALOR TOTAL:	89.432,22
Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Dois reais e Vinte e Dois centavos									

Otávio Augusto C. Silva
Otávio Augusto C. Silva
 Engenheiro Civil
 RNP 0611779277





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	DATA: 19/04/2022	BDI: 25,00%			
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE, CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEIRA MUNICIPAL DE BEBERIBE CEARÁ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20.215,32	22,60
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	69.216,90	77,40
		VALOR BDI TOTAL:	17.895,01 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	71.537,21
		VALOR TOTAL:	89.432,22



Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Dois reais e Vinte e Dois centavos

Dr. Otávio Augusto Cavalcanti
Otávio Augusto C. Silva
Engenheiro Civil
RNP 0611779277



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	DATA : 19/04/2022	BDI : 25,00%			
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE, CEARÁ	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEIRA MUNICIPAL DE BEBERIBE CEARÁ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					31,1000	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,6900	27,2238
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,7400	18,7400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9,4600	42,5700
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,6800	1,7490
TOTAL MATERIAL:					90,2828	
VALOR:					121,38	

1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:					45,5615	
VALOR:					45,56	

1.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,7700	124,6200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL MAO DE OBRA:					264,5700	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	50,6300	18,4698
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,4200	45,9900
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	49,5500	54,5050
TOTAL MATERIAL:					118,9648	
VALOR:					383,53	

1.4. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,4200	15,2939
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,2939	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					93,3000	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	50,6300	46,5644
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,4200	106,6800
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	55,4300	46,3395
TOTAL MATERIAL:					199,5839	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	DATA: 19/04/2022	BDI: 25,00%			
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE, CEARÁ	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEIRA MUNICIPAL DE BEBERIBE CEARÁ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



VALOR: 308,18

1.5. C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL MAO DE OBRA:						3,0032

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,5400	0,1508
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	7,1300	8,5560
TOTAL MATERIAL:						8,7068
VALOR:						11,71

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:						38,1860

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	50,6300	0,7595
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,8300	1,8094
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4200	0,9156
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5100	12,7500
TOTAL MATERIAL:						16,2345
VALOR:						54,42

2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,6300	0,3088
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4200	1,0206
TOTAL MATERIAL:						1,3294
VALOR:						5,74

2.3. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	15,5500	10,4185
TOTAL MAO DE OBRA:						20,8035

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,6300	0,3088



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	DATA : 19/04/2022	BDI : 25,00%			
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE, CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEIRA MUNICIPAL DE BEBERIBE CEARÁ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,5200	0,4316
TOTAL MATERIAL:						0,7404
VALOR:						21,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
FLS. 965

2.4. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						4,1540

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,8600	0,2580
TOTAL MATERIAL:						0,2580
VALOR:						4,41

Otávio Augusto Carvalho
Otávio Augusto C Silva
Engenheiro Civil
RNP 0611779277



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	DATA : 19/04/2022	BDI : 25,00%			
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE, CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEIRA MUNICIPAL DE BEBERIBE CEARÁ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcelas
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20.215,32	100,00 %		100,00 %
			20.215,32		20.215,32
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	69.216,90		100,00 %	100,00 %
				69.216,90	69.216,90
		89.432,22	20.215,32	69.216,90	89.432,22
			20.215,32	89.432,22	



Otávio Augusto C. Silva
Otávio Augusto C. Silva
Engenheiro Civil
RNP 0611779277



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	DATA :	19/04/2022	BDI : 25,00%		
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE, CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEIRA MUNICIPAL DE BEBERIBE CEARÁ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,36
R	Riscos	1,27
	TOTAL	5,63
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,40
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	9,55



BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Otávio Augusto C. Silva
Otávio Augusto C. Silva
Engenheiro Civil
RNP 0611779277



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.	DATA : 19/04/2022	BDI : 25,00%			
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE, CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEIRA MUNICIPAL DE BEBERIBE CEARÁ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Otávio Augusto C. Silva
Otávio Augusto C. Silva
Engenheiro Civil
RN: 11.79277

Otávio Augusto C. Silva
Engenheiro
RNE



PRIME
Construções e Locações LTDA



CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° 2022.03.17.002-TP-INFR

O Licitante **PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita CNPJ N° 19.967.758/0001-21, vem através deste apresenta a V.Sas. nossa proposta para a execução das obras objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ**, pelo preço global de **R\$ 78.985,81 (SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**, **COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (sessenta) dias corridos, a contar a data de abertura da licitação.


- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contratados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100

CNPJ: 19.967.758/0001-21

Atenciosamente,


OLEGÁRIO VASCONCELOS JUNIOR
PROPRIETÁRIO


Sobral, 19 de Abril de 2022.

RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100

CNPJ: 19.967.758/0001-21

FONE: (88) 9713.3134

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 FLS. 910
 4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA:	12/04/2022									
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	BDI:	25,00%									
	LOCAL:	BEBERIBE/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						19.197,11
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	155,05	232,58
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,15	46,64	986,44
1.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	21,15	433,33	9.164,93
1.4	C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,16	384,63	830,80
1.5	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	533,58	14,96	7.982,36
2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS						59.786,70
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	470,00	61,33	28.825,10
2.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	940,00	6,04	5.677,60
2.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	22,30	20.962,00
2.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	940,00	4,60	4.324,00
						VALOR ENCARGOS:	25.391,25
						VALOR BDI TOTAL:	15.800,00
						VALOR BDI:	15.800,00
						VALOR ORÇAMENTO:	63.185,81
						VALOR TOTAL:	78.985,81

Setenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Cinco reais e Oitenta e Um centavos

PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME

 OLEGÁRIO VASCONCELOS JUNIOR
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50


 JOAQUIM BARRETO LIMA NETO
 CREA - 47.755 - D

CA

4

RESUMO DO ORÇAMENTO											
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA:	12/04/2022	BDI: 25,00%							
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DEONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
LOCAL:	BEBERIBE/CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE										

- 1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
- 2 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

	19.197,11	24,30
	59.788,70	75,70
VALOR ENCARGOS:	25.397,25	100,00
VALOR BDI TOTAL:	15.800,00	
VALOR BDI:	15.800,00	
VALOR ORÇAMENTO:	63.185,81	
VALOR TOTAL:	78.985,81	

Setenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Cinco reais e Oitenta e Um centavos

PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME

Regenio Vasconcelos Junior
 REGENIO VASCONCELOS JUNIOR
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

BA A
 JOAQUIM BARRETO LIMA NETO
 CREA - 47.755 - D



ca

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO GEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO GEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE
LOCAL:	BEBERIBE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

DATA : 12/04/2022 BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	IPAJ, 83,85%		06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
FLS 912

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,63760000	15,5500	25,4647
TOTAL MAO DE OBRA:						25,4647
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,1400	29,7228
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,4600	20,4600
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,3300	46,4850
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,7200	1,9080
TOTAL MATERIAL:						98,5758
VALOR:						124,04

1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,39908400	15,5500	37,3058
TOTAL MAO DE OBRA:						37,3058
VALOR:						37,31

1.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,91280000	20,7700	102,0389
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,36920000	16,5500	114,5911
TOTAL MAO DE OBRA:						216,6300
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	55,2700	20,1625
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,4600	50,3700
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	54,0900	59,4990
TOTAL MATERIAL:						130,0315
VALOR:						346,66

1.4. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	18,2700	13,0448
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,0448
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,91280000	15,5500	76,3940
TOTAL MAO DE OBRA:						76,3940
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	55,2700	50,8318
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,4600	116,8400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	60,5100	50,5864
TOTAL MATERIAL:						218,2582
VALOR:						307,70

1.5. C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA Ø= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06550400	16,7700	1,0985
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06550400	20,7700	1,3605
TOTAL MAO DE OBRA:						2,4590
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,2300	0,1646
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	7,7900	9,3480
TOTAL MATERIAL:						9,5126
VALOR:						11,97

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,81880000	20,7700	17,0065

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,91705600	15,5500	14,2602
TOTAL MAO DE OBRA:						37,2667
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	55,2700	0,8291
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,9000	1,9620
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4600	1,0028
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5600	14,0000
TOTAL MATERIAL:						17,7939
VALOR:						49,06

2.2. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20470000	20,7700	4,2516
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25382800	15,5500	3,9470
TOTAL MAO DE OBRA:						8,1986
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	55,2700	0,3979
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,4600	1,3432
TOTAL MATERIAL:						1,7411
VALOR:						4,83

2.3. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40940000	20,7700	8,5032
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54859600	15,5500	8,5307
TOTAL MAO DE OBRA:						17,0339
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	55,2700	0,3371
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,5600	0,4648
TOTAL MATERIAL:						0,8019
VALOR:						17,84

2.4. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,16376000	20,7700	3,4013
TOTAL MAO DE OBRA:						3,4013
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,9400	0,2820
TOTAL MATERIAL:						0,2820
VALOR:						3,68

PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME


Regenio Vasconcelos Junior
 REGENIO VASCONCELOS JUNIOR
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

RA A
 JOAQUIM BARRETO LIMA NETO
 CREA - 47.755 - D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA: 12/04/2022	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	BEBERIBE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	HORA	MES
		83,85%	47,76%
			REP.
			06/2021



12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,81880000	18,7400
					15,3443
TOTAL MAO DE OBRA:					15,3443
VALOR:					15,34

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	15,3400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,25540000	0,8200
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,8200
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,8200
TOTAL MATERIAL:					18,2880
VALOR:					18,27

PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME

Olegário Vasconcelos Junior
 OLEGÁRIO VASCONCELOS JUNIOR
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50


BA A
 JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

CREA - 47.755 - D

UX

RESERVA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 FLS. 915
 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE LOCAL: BEBERIBE/CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE		DATA: 12/04/2022 BDI: 83,53% HORA: 47,76% REF: 06/2021 FONTE: SEMFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 30	MÊS 60	Total parcela
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	19.197,11	100,00% 19.197,11		100,00% 19.197,11
2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	59.788,70		100,00% 59.788,70	100,00% 59.788,70
		78.985,81	19.197,11	59.788,70	78.985,81
			19.197,11	78.985,81	

PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME
 JOÃO VASCONCELOS JUNIOR
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

JOÃO JIM BARRETO LIMA NETO
 CREA - 47.755 - D

✗

✗

✗

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA:	12/04/2022
DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	BDI:	25,00%
LOCAL:	BEBERIBE/CE	FONTE:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA:	83,86%
		MES:	47,76%
		REF.:	10/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,36
R	Riscos	1,27
	TOTAL	5,63

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,40
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	9,55

BDI = 25,00%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME
 Olegario Vasconcelos Junior
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

BA 10
 JOAQUIM BARRETO LIMA NETO
 CREA - 47.755 - D

Handwritten marks and signatures.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA : 12/04/2022	BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	BEBERIBE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	REF.	06/2021		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME

 OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50


 JOAQUIM BARRETO LIMA NETO
 CREA - 47.755 - D



superservs
construção e serviços



PROPOSTA DE PREÇO

SUPER SERVS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA / CNPJ: 19.377.230/0001-00
Rua: TENENTE MARIO TELES, 49 – CROATÁ 2 – PACAJUS – CE / Cep: 62.870-000
Fone: (85) 9.8893-9367 / contatosuperservs@gmail.com

05/09

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE.

O Licitante Super Servs Serviços e Construções LTDA, CNPJ n.º 19.377.230/0001-00, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições de TOMADA DE PREÇOS N.º 2022.03.17.002-TP-INFR;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.

Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
1	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	UND	01	R\$ 86.219,06

VALOR GLOBAL R\$: 86.219,06 (OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)


PROPONENTE:

SUPER SERVS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
RUA TENENTE MARIO TELES, N° 49, CROATÁ 2, PACAJUS-CE
CNPJ N° 19.377.230/0001-00

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias.

PACAJUS-CE, 04 DE ABRIL DE 2022.



SUPER SERVS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SUPER SERVS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA / CNPJ: 19.377.230/0001-00
Rua: TENENTE MARIO TELES, 49 – CROATÁ 2 – PACAJUS – CE / Cep: 62.870-000
Fone: (85) 9.8893-9367 / e-mail: contatosuperservs@gmail.com

02/09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA : 05/04/2022	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	HORA	MES
		83,85%	05/2021
		REF.	05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
FLS. 980

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA							14.652,65
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	151,47	227,21
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,15	45,56	963,59
1.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	21,15	389,24	8.232,43
1.4	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,16	296,59	640,63
1.5	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	533,58	8,60	4.588,79
2 ALVENARIAS E ENSINAMENTOS							54.322,60
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	470,00	52,14	24.505,80
2.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	5,43	5.104,20
2.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	21,79	20.482,60
2.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	940,00	4,50	4.230,00
VALOR BDI TOTAL:							17.243,81
VALOR ORÇAMENTO:							68.975,25
VALOR TOTAL:							86.219,06

José Lúcio de Almeida Neto
JOSÉ LÚCIO DE ALMEIDA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 335213CE

[Assinatura]
 Super Servs Construções e Serviços
 CNPJ: 19.377.230/0001-00
 CEP: 62.870-000

03/09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA: 05/04/2022	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE					



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5900	36,3018
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,6100	56,7450
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
TOTAL MATERIAL:						120,3678
VALOR:						151,47

1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615
VALOR:						45,56

1.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,7700	124,6200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL MAO DE OBRA:						264,5700
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	67,5000	24,6240
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,2500	27,3750
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	66,0600	72,6660
TOTAL MATERIAL:						124,6650
VALOR:						389,24

1.4. C0838 - CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3100	15,9293
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,9293
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						93,3000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	67,5000	62,0798
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,2500	63,5000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,9000	61,7804



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA:	05/04/2022	BDI:	25,00%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	47,70%	MES:	05/2021	REF.:	05/2021
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE - CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE										

TOTAL MATERIAL: 187,3602

VALOR: 296,59

1.5. C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL MAO DE OBRA:					3,0032	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	4,5000	5,4000
TOTAL MATERIAL:					5,6010	

VALOR: 8,80

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:					38,1860	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,5000	1,0125
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,1000	2,3980
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,2500	0,5450
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4000	10,0000
TOTAL MATERIAL:					13,9555	

VALOR: 52,14

2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4095	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,5000	0,4118
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,2500	0,6075
TOTAL MATERIAL:					1,0193	

VALOR: 5,43

2.3. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	15,5500	10,4185



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA : 05/04/2022	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17.247,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE					

983
FLS.
L
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

TOTAL MAO DE OBRA: 20,8035

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,5000	0,4118
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,6900	0,5727
TOTAL MATERIAL:					0,9845	
VALOR:					21,79	

2.4. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1640	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1500	0,3450
TOTAL MATERIAL:					0,3450	
VALOR:					4,50	

José Lúcio de Almeida Neto
JOSÉ LÚCIO DE ALMEIDA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 335213CE

Super Servs
Super Servs Construções e Serviços
CNPJ: 19.377.230/0001-00
CEP: 62.870-000

06/09



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA : 05/04/2022	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE					



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	Total parcela
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	14.652,65	100,00 %		100,00 %
			14.652,65		14.652,65
2	ALVENARIAS E ENSINAMENTOS	54.322,60		100,00 %	100,00 %
				54.322,60	54.322,60
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17.243,81	21,24 %	78,76 %	100,00 %
			3.662,59	13.581,22	17.243,81
			18.315,24	67.903,82	
			18.315,24	86.219,06	86.219,06

José Lúcio de Almeida Neto
JOSÉ LÚCIO DE ALMEIDA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 335213CE

[Signature]
Super Servs Construções e Serviços
CNPJ: 19.377.230/0001-00
CEP: 62.870-000

07/09

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA : 05/04/2022	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE				05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,36
R	Riscos	1,27
TOTAL		5,63

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,40
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		9,55

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


José Lúcio de Almeida Neto
 JOSÉ LÚCIO DE ALMEIDA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 335213CE

[Signature]
 Super Servs Construções e Serviços
 CNPJ: 19.377.230/0001-00
 CEP: 62.870-000

08/09

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA : 05/04/2022	BDI : 25,00%									
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021								
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE - CE											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE											


 FLS. 986
 2

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 JOSÉ LÚCIO DE ALMEIDA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 335213CE


 Super Servs Construções e Serviços
 CNPJ: 19.377.230/0001-00
 CEP: 62.870-000

09/09

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFRA

ANEXO II - CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Tauá, 13 de Abril de 2022.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE BEBERIBE-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 2022.03.17.002-TP-INFRA

A licitante **URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI**, cadastrada no CNPJ sob o nº 13.259.179/0001-48, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS nº 2022.03.17.002-TP-INFRA**;

Que até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE/CEARÁ.

Valor Global da Proposta: R\$ 79.124,89 (Setenta e Nove Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Banco: **001 - Banco do Brasil**

Agência Nº: **8074-4**

Conta Corrente: **13587-9**

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: **URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI**

Endereço: **Rod. Presidente Juscelino Kubitschek - BR-020 KM 84, S/N, Dorinha Cidrão, Tauá/CE CEP.: 63.660-000**

Fone: **(85) 9.9927.3437**


CNPJ: **13.259.179/0001-48**

Inscrição Estadual: **06.553978-8**

E-mail: licita@urbanalimpeza.com.br

Atenciosamente,


URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
CNPJ: 13.259.179/0001-48
José Vandsberg Costa Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP Nº 060158756-9


Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli
CNPJ: 13.259.179/0001-48
ÉRIKA FEITOSA GUILHERMINO
Gerente de Licitação
PROCURADORA
CPF: 051.371.754-12

ANEXOS:

- a) Planilha Orçamentária;
- b) Planilha de Composição de Preços Unitários;
- c) Cronograma Físico-Financeiro;
- d) Planilha analítica de encargos sociais, de impostos e taxas;
- e) Composição analítica da taxa de B.D.I.



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA :	18/04/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								15.684,29
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	79,24	19,81	99,05	148,58
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,15	45,56	11,39	56,95	1.204,49
1.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	21,15	327,57	81,89	409,46	8.660,08
1.4	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,16	213,13	53,28	266,41	575,45
1.5	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	533,58	7,64	1,91	9,55	5.095,69
2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS								63.440,60
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	470,00	46,78	11,70	58,48	27.485,60
2.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	5,11	1,28	6,39	6.006,60
2.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	21,20	5,30	26,50	24.910,00
2.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	940,00	4,29	1,07	5,36	5.038,40
								VALOR TOTAL:	79.124,89
Setenta e Nove Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Oitenta e Nove centavos									


 URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 José Vandsberg Costa Lima
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA RNP N° 060158766-9


 Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 ÉRIKA FEITOSA GUILHERMINO
 Gerente de Licitações
 PROCURADORA
 CPF: 051.371.733-12





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA : 18/04/2022	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	15.684,29	19,82
2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	63.440,60	80,18
VALOR TOTAL:		79.124,89	100,00

Setenta e Nove Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Oitenta e Nove centavos


URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
CNPJ: 13.259.179/0001-48
José Vandsberg Costa Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP N° 060158764-9


Érika Feitosa Guilhermino
Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli
CNPJ: 13.259.179/0001-48
ÉRIKA FEITOSA GUILHERMINO
Gerente de Licitações
PROCURADORA
CPF: 051.371.733-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA: 18/04/2022	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	100,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	14,2400	14,5248
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	10,0000	10,0000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	5,0400	22,6800
I1725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	6,2200	0,9330
TOTAL MATERIAL:						48,1378

VALOR COM ENCARGOS:	79,24
VALOR BDI (25.00%):	19,81
VALOR COM BDI:	99,05

1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615

VALOR COM ENCARGOS:	45,56
VALOR BDI (25.00%):	11,39
VALOR COM BDI:	56,95

1.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,7700	124,6200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL MAO DE OBRA:						264,5700

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	27,0000	9,8496
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,2200	24,0900
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	26,4200	29,0620
TOTAL MATERIAL:						63,0016

VALOR COM ENCARGOS:	327,57
VALOR BDI (25.00%):	81,89
VALOR COM BDI:	409,46

1.4. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,1700	14,4014
TOTAL EQUIPAMENTO:						14,4014

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA : 18/04/2022	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESCRIÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.

FLS. 993
 2

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						93,3000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	24,8319
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	55,8800
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	24,7122
TOTAL MATERIAL:					105,4241
VALOR COM ENCARGOS:					213,13
VALOR BDI (25,00%):					53,28
VALOR COM BDI:					266,41

1.5. C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	1,3416
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	1,6616
TOTAL MAO DE OBRA:					3,0032

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	0,0804
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	4,5600
TOTAL MATERIAL:					4,6404
VALOR COM ENCARGOS:					7,64
VALOR BDI (25,00%):					1,91
VALOR COM BDI:					9,55

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:					38,1860

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	0,4050
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,9592
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4796
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	6,7500
TOTAL MATERIAL:					8,5938
VALOR COM ENCARGOS:					46,78
VALOR BDI (25,00%):					11,70
VALOR COM BDI:					58,48

2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,0770

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MUNICÍPIO DE BEBERIBE
FLO: 994

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA : 18/04/2022	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	27,0000	0,1647
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,2200	0,5346
TOTAL MATERIAL:					0,6993	
VALOR COM ENCARGOS:					5,11	
VALOR BDI (25.00%):					1,28	
VALOR COM BDI:					6,39	

2.3. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	15,5500	10,4185
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8035	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	27,0000	0,1647
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,2800	0,2324
TOTAL MATERIAL:					0,3971	
VALOR COM ENCARGOS:					21,20	
VALOR BDI (25.00%):					5,30	
VALOR COM BDI:					26,50	

2.4. C0588 - CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1540	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,4600	0,1380
TOTAL MATERIAL:					0,1380	
VALOR COM ENCARGOS:					4,29	
VALOR BDI (25.00%):					1,07	
VALOR COM BDI:					5,36	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA: 18/04/2022	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

PRESEMANA MUNICIPAL DE BEBERIBE
FLS. 999
L

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7400
VALOR COM ENCARGOS:					18,74
VALOR BDI (25,00%):					4,69
VALOR COM BDI:					23,43

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,4000	0,9062
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,4000	0,0452
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,4000	0,4769
TOTAL MATERIAL:					20,1683
VALOR COM ENCARGOS:					20,17
VALOR BDI (25,00%):					5,04
VALOR COM BDI:					25,21

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
CNPJ: 13.259.179/0001-48
José Vandsberg Costa Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP Nº 060158766-9

Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli
CNPJ: 13.259.179/0001-48
ÉRIKA FEITOSA GUILHERMINO
Gerente de Licitações
PROCURADORA
CPF: 051.371.723-12



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE

DATA :	18/04/2022	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	470,00	58,48	27.485,60	34,74	34,74	A
C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	940,00	26,50	24.910,00	31,48	66,22	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	21,15	409,46	8.660,08	10,94	77,16	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	940,00	6,39	6.006,60	7,59	84,75	C
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	533,58	9,55	5.095,69	6,44	91,20	C
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	SERVICO	M2	940,00	5,36	5.038,40	6,37	97,56	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	21,15	56,95	1.204,49	1,52	99,08	C
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	2,16	266,41	575,45	0,73	99,81	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,50	99,05	148,58	0,19	100,00	C

Subtotal até 100,00% 79.124,89


Outros 0,00

Valor total do Orçamento 79.124,89


 URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 José Vandsberg Costa Lima
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA RNP N° 060158766-9


 URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 ÉRIKA FEITOSA GUILHERMINO
 Gerente de Licitações
 PROCURADORA
 CPF: 051.371.723-12




	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA : 18/04/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	15.684,29	100,00 % 15.684,29		100,00 % 15.684,29
2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	63.440,60		100,00 % 63.440,60	100,00 % 63.440,60
		79.124,89	15.684,29 15.684,29	63.440,60 79.124,89	79.124,89




URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
CNPJ: 13.259.179/0001-48
José Vandsberg Costa Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP N° 960758766-9


URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
CNPJ: 13.259.179/0001-48
ÉRIKA FEITOSA GUILHERMINO
Gerente de Licitações
PROCURADORA
CPF: 0501001793-12

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA: 18/04/2022	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

PRESENCIA MUNICIPAL DE BEBERIBE
FLS. 998
L

COD	DESCRIÇÃO	%
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
	TOTAL	3,00
B	LUCRO	
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16
LUCRI	DESPESAS INDIRETAS	
S + G	Garantias/seguros	0,80
R	Riscos	1,27
DF	Despesas financeiras	1,36
	TOTAL	3,43
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,40
	CPRB (4,5%, APENAS QUANTO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	9,55

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

[Handwritten Signature]
URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
CNPJ: 13.259.179/0001-48
José Vandsberg Costa Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP N° 060158766-9

[Handwritten Signature]
Érika Feitosa Guilhermino
Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli
CNPJ: 13.259.179/0001-48
ÉRIKA FEITOSA GUILHERMINO
Gerente de Licitações
PROCURADORA
CPF: 051.371.733-12

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	DATA: 18/04/2022	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PLANALTO BEBERIBE - SEDE - BEBERIBE / CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

PRESENCIA MUNICÍPIO DE BEBERIBE
FLS. 999
L

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

[Handwritten Signature]
URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
CNPJ: 13.259.179/0001-48
José Vandsberg Costa Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP Nº 060158756-9

[Handwritten Signature]
Erika Feitosa Guilhermino
Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli
CNPJ: 13.259.179/0001-48
ERIKA FEITOSA GUILHERMINO
Gerente de Licitações
PROCURADORA
CPF: 25.125.125-12



CARTA PROPOSTA

Morada Nova-Ce, 19 de Abril de 2022

À Comissão Permanente de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFR

Prezados Senhores

O Licitante **ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME**, CNPJ N.º **44.159.038/0001-87**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.2 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N.2 2022.03.17.002-TP-INFR**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral — CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.

Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR R\$
1	CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ	SERVIÇO	1,00	R\$ 87.002,55

VALOR GLOBAL R\$ 87.002,55 - (Oitenta e Sete Mil Dois reais e Cinquenta e Cinco centavos).

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **60 (Sessenta dias)**, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços.

E, o prazo de Validade desta proposta é de **60 (Sessenta dias)**, contados a partir desta data de apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante, portador do CPF nº 076.515.493-50, como Representante Legal desta empresa.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros

Declaramos que conhecemos / visitamos os locais da obra e serviços; e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Morada Nova-Ce, 19 de Abril de 2022

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D -- PA

ZENEDINI ZIDANE Assinado de forma digital
SAMPALIO por ZENEDINI ZIDANE
CAVALCANTE SAMPALIO CAVALCANTE
CONSTRUCOES44159038
000187
Dados: 2022.04.15
159038000187 16:28:35 -03'00'

SERGIO AUGUSTO Assinado de forma
MAGALHAES digital por SERGIO
BARBOSA:375289 AUGUSTO MAGALHAES
80200 BARBOSA:37528980200
Dados: 2022.04.15
16:29:01 -03'00'



DECLARAÇÃO

Morada Nova-Ce, 19 de Abril de 2022



À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFR
Prezados Senhores

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.

Prezados Senhores

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos também que, concordamos com todas as condições estabelecidas no edital supra citado, e que aceitamos e caso adjudicado executaremos os serviços exigidos no edital e seus anexos.

Morada Nova-Ce, 19 de Abril de 2022

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D – PA

ZENEDINI
ZIDANE
SAMPAIO
CAVALCANTE
CONSTRUCOES:4
4159038000187

Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES:44159038000187
Dados: 2022.04.15 16:29:31 -03'00'

SERGIO
AUGUSTO
MAGALHAES
BARBOSA:375
28980200

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:37528980200
Dados: 2022.04.15 16:29:19 -03'00'



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CE.
DATA: 19 DE ABRIL DE 2022.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 027.1 - DESONERADA
ENCARGO: 00%
RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 44.159.038/0001-87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 136,33	R\$ 34,08	R\$ 170,41	R\$ 21.085,05
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,15	R\$ 41,02	R\$ 10,26	R\$ 51,28	R\$ 255,62
1.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	21,15	R\$ 380,45	R\$ 95,11	R\$ 475,56	R\$ 10.058,09
1.4	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,16	R\$ 336,81	R\$ 84,20	R\$ 421,01	R\$ 909,38
1.5	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	533,58	R\$ 13,16	R\$ 3,29	R\$ 16,45	R\$ 8.777,39
2 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS									
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1'2'8)	SEINFRA	M2	470,00	R\$ 53,78	R\$ 13,45	R\$ 67,23	R\$ 31.598,10
2.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	R\$ 5,55	R\$ 1,39	R\$ 6,94	R\$ 6.523,60
2.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	940,00	R\$ 19,61	R\$ 4,90	R\$ 24,51	R\$ 23.039,40
2.4	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	940,00	R\$ 4,05	R\$ 1,01	R\$ 5,06	R\$ 4.756,40
									VALOR TOTAL: R\$ 87.002,55

Oitenta e Sete Mil Dois reais e Cinquenta e Cinco centavos

Morada Nova-Ce, 19 de Abril de 2022

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D - PA

Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CNPJ: 44.159.038/0001-87 Data: 2022.04.15 16:29:51 -03'00'

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA Nº CREA: 9.853D - PA Data: 2022.04.15 16:30:07 -03'00'

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87
Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.
Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CE.
 DATA: 19 DE ABRIL DE 2022.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFR
 TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
 BDI: 25,00%
 RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 44.159.038/0001-87

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,00	28,00
TOTAL MAO DE OBRA:						28,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,03	32,67
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,49	22,49
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,35	51,08
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,99	2,10
TOTAL MATERIAL:						108,33
VALOR:						136,33
VALOR BDI (25.00%):						34,08
VALOR COM BDI:						170,41

1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,00	41,02
TOTAL MAO DE OBRA:						41,02
VALOR:						41,02
VALOR BDI (25.00%):						10,26
VALOR COM BDI:						51,28

1.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	18,69	112,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	14,00	126,00
TOTAL MAO DE OBRA:						238,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	60,75	22,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,50	54,75
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	59,45	65,40
TOTAL MATERIAL:						142,31
VALOR:						380,45
VALOR BDI (25.00%):						95,11
VALOR COM BDI:						475,56

1.4. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,08	14,34
TOTAL EQUIPAMENTO:						14,34
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	14,00	84,00
TOTAL MAO DE OBRA:						84,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	60,75	55,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,50	127,00
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	66,51	55,60
TOTAL MATERIAL:						238,47
VALOR:						336,81
VALOR BDI (25.00%):						84,20
VALOR COM BDI:						421,01



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CE.
 DATA: 19 DE ABRIL DE 2022.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFR
 TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
 BDI: 25,00%
 RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 44.159.038/0001-87

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.5. C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	15,09	1,21
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,69	1,50
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,70

MATERIAL						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,05	0,18
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	8,56	10,27
					TOTAL MATERIAL:	10,45
					VALOR:	13,16
					VALOR BDI (25.00%):	3,29
					VALOR COM BDI:	16,45

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,69	18,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	14,00	15,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	34,37

MATERIAL						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	60,75	0,91
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,99	2,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,50	1,09
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,61	15,25
					TOTAL MATERIAL:	19,41
					VALOR:	53,78
					VALOR BDI (25.00%):	13,45
					VALOR COM BDI:	67,23

2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	18,69	1,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,00	2,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,97

MATERIAL						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	60,75	0,37
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,50	1,22
					TOTAL MATERIAL:	1,59
					VALOR:	5,55
					VALOR BDI (25.00%):	1,39
					VALOR COM BDI:	6,94

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CE.
DATA: 19 DE ABRIL DE 2022.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFR
TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI: 25,00%
RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 44.159.038/0001-87

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS UNITÁRIOS

2.3. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,69	9,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	14,00	9,38
TOTAL MAO DE OBRA:						18,73
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	60,75	0,37
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,62	0,51
TOTAL MATERIAL:						0,89
VALOR:						19,61
VALOR BDI (25.00%):						4,90
VALOR COM BDI:						24,51

2.4. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	18,69	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:						3,74
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,04	0,31
TOTAL MATERIAL:						0,31
VALOR:						4,05
VALOR BDI (25.00%):						1,01
VALOR COM BDI:						5,06

Morada Nova-Ce, 19 de Abril de 2022

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D -- PA

ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES
Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES:44159038000187
Dados: 2022.04.15 16:31:06 -03'00'

SERGIO AUGUSTO MAGALHÃES BARBOSA:37528980200
Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHÃES BARBOSA:37528980200
Dados: 2022.04.15 16:30:42 -03'00'



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CE.
 DATA: 19 DE ABRIL DE 2022.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFR
 TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
 BDI: 25,00%
 RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 44.159.038/0001-87

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 21.085,05	100,00%		100,00' %'
			R\$ 21.085,05		R\$ 21.085,05
2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 65.917,50		100,00%	100,00' %'
				R\$ 65.917,50	R\$ 65.917,50
		R\$ 87.002,55	R\$ 21.085,05	R\$ 65.917,50	R\$ 87.002,55
			R\$ 21.085,05	R\$ 87.002,55	

oitenta e sete mil e dois reais e cinquenta e cinco centavos

Morada Nova-Ce, 19 de Abril de 2022

Representante Legal
 Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
 Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
 Sergio Augusto Magalhães Barbosa
 Nº CREA: 9.853D – PA

ZENEDINI
 ZIDANE
 SAMPAIO
 CAVALCANTE
 CONSTRUÇÕES:4
 4159038000187

Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES:4159038000187
 Dados: 2022.04.15 16:31:24 -03'00'

SERGIO
 AUGUSTO
 MAGALHAES
 BARBOSA:37
 528980200

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:37528980200
 Dados: 2022.04.15 16:31:40 -03'00'



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CE.
 DATA: 19 DE ABRIL DE 2022.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFR
 TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
 BDI: 25,00%
 RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 44.159.038/0001-87

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,36
R	Riscos	1,27
TOTAL		5,63
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,40
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
TOTAL		9,55

BDI = 25,00%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Morada Nova-Ce, 19 de Abril de 2022

Representante Legal
 Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
 Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
 Sergio Augusto Magalhães Barbosa
 Nº CREA: 9.853D – PA

ZENEDINI ZIDANE
 SAMPAIO
 CAVALCANTE
 CONSTRUÇÕES
 4159038000187

Assinado de forma
 digital por ZENEDINI
 ZIDANE SAMPAIO
 CAVALCANTE
 CONSTRUÇÕES:44159
 038000187
 Dados: 2022.04.15
 16:32:10 -03'00'

SERGIO
 AUGUSTO
 MAGALHAES
 BARBOSA:37
 528980200

Assinado de forma
 digital por SERGIO
 AUGUSTO
 MAGALHAES
 BARBOSA:3752898
 0200
 Dados: 2022.04.15
 16:31:57 -03'00'



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ
 LOCAL: MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CE.
 DATA: 19 DE ABRIL DE 2022.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.17.002-TP-INFR
 TABELA SEINFRA 027.1 - DESONERADA
 BDI: 25,00%
 RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 44.159.038/0001-87

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

Morada Nova-Ce, 19 de Abril de 2022

Representante Legal
 Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
 Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
 Sergio Augusto Magalhães Barbosa
 Nº CREA: 9.853D -- PA

ZENEDINI
 ZIDANE
 SAMPAIO
 CAVALCANTE
 CONSTRUÇÕES:
 4415903800018
 7

Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE
 CONSTRUÇÕES:4415903800018
 Dados: 2022.04.15 16:32:29 -03'00'

SERGIO
 AUGUSTO
 MAGALHAE
 S
 BARBOSA:37528980200

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:37528980200
 Dados: 2022.04.15 16:32:44 -03'00'

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
TOMADA DE PREÇOS: Nº 2022.03.17.002-TP-INFR**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A EMPRESA **ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCÕES - ME**, INSCRITA COM O **CNPJ Nº 44.159.038/0001-87**, COM SEDE NA RUA JOAQUIM WANDERLEY, Nº 1838, BAIRRO NOVA MORADA, MORADA NOVA/CE, CEP 629400-000, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE, PORTADOR DO RG 2007774383-5 E DO CPF 076.515.493-50:

(A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA REFERIDA CONCORRÊNCIA, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO SUPRACITADA NÃO, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
TOMADA DE PREÇOS: Nº 2022.03.17.002-TP-INFR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO
DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ.

(F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E
QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE SOB AS PENAS DA
LEI.

MORADA NOVA, 13 DE ABRIL DE 2022.

ZENEDINI ZIDANE	Assinado de forma digital por
SAMPAIO CAVALCANTE	ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO
CONSTRUCOES:44159038	CAVALCANTE
000187	CONSTRUCOES:44159038000187
	Dados: 2022.04.13 17:07:06 -03'00'

ZEIP CONSTRUTORA & LOCAÇÕES – ME
CNPJ: 44.159.038/0001-87
ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE
CPF: 076.515.493-50
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONSTRUTORA & LOCAÇÕES

ck