

Reconhecimento a(s) firma(s) *Marcelo*

Por Autenticidade () Por Semelhança da verdade ()

Em test. *Marcelo*

Beberibe-CE *03.30.01/2015*

Eudonís Oliveira Santos - Escrivento
 Maria Engrida Gama Cartaxo - Escrivento
 M^o das Graças Carneiro da Silva - Escrivento

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

2^o OFÍCIO DE BEBERIBE - CE
 BEBERIBE - CE
 TEL. (85) 3333.1000

1EE 02
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Nº BU151370
 DE FIRMA
 Nº BU151371



ÁGAPE
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
 CNPJ: 11.022.326/0001-36

Prefeitura de Beberibe - Ceará
 RFB
 400

CARTA PROPOSTA

À comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de BEBERIBE-CE
 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 03.30.01/2015

A empresa ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº. 11.022.326/0001-36, vêm através desta, apresentar proposta de preço global para a execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca no município de Beberibe-Ce, no valor de RS 977.888,80 (NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguro.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº. 8.666/93 e às cláusulas e condições do EDITAL DE LICITAÇÃO tipo CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 03.30.01/2015.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum impedimento de participar desta licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados, caso sejamos vencedores do presente processo licitatório.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA FIXADA NA ORDEM DE SERVIÇOS;

BEBERIBE-CE, 30 DE MARÇO DE 2015.

2^o OFÍCIO DE BEBERIBE - CEARA

2^o OFÍCIO DE BEBERIBE - CEARA

AGAPE CONST. & INC. LTDA
 CNPJ: 11.022.326/0001-36
 Selo Gerente

.....
 Agape Construções & Incorporação LTDA.
 Marcelo Franklin Gondim
 Sócio Administrador

Sérgio Franklin Gondim

.....
 SÉRGIO FRANKLIN GONDIM
 RESPONSÁVEL TÉCNICO-ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 14.792D RNP: 0607758562

Agape Const. & Inc. Ltda
 Sergio Franklin Gondim
 CREA/CE 14.792/D
 Eng. Civil





ÁGAPÉ
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 11.022.326/0001-36



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE

RESUMO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

		UND	QUANT.	PR. UNIT.	P TOTAL
1	RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO	UND	1,00	161.887,94	161.887,94
2	RUA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA - PLANALTO DO BEBERIBE	UND	1,00	147.664,31	147.664,31
3	RUA TABELIÃO JOSE JOACIR JOAÇABA - PLANALTO DO BEBERIBE	UND	1,00	162.620,16	162.620,16
4	RUA LUIS GONZAGA DE MEDEIROS - PLANALTO DO BEBERIBE	UND	1,00	151.908,64	151.908,64
5	RUA 04 - PLANALTO DO BEBERIBE	UND	1,00	190.950,49	190.950,49
SOMA SUB TOTAL					R\$ 796.031,55
				BDI 23,00%	R\$ 182.857,25
TOTAL GERAL					R\$ 977.888,80

BEBERIBE-CE, 30 DE MARÇO DE 2015




[Handwritten Signature]
AGAPE CONST. & INC. LTDA
CNPJ: 11.022.326/0001-35
Sede: Curitiba

[Handwritten Signature]
Agape Constr. Lt. Ltda
Sergio Franklin Gondim
CREACE 14.792/D
E 19 Civil

Reconheço a(s) firma(s) *[Handwritten Signature]*
[Handwritten Signature]
Por Autenticidade () Por Semelhança
Em teste *[Handwritten Signature]* da verdade.
Beberibe-Ce 30/03/2015

() Eudenis Oliveira Santos - Escrivento
() Maria Emerilda Gama Cartaxo - Escrivento
() M^a das Graças Carneiro da Silva - Escrivento
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

[Handwritten mark]

Reconheço a(s) firma(s) *Sergio Franklin Gondim*

Por Autenticidade () Por Semelhança da verdade.

Em test? *Beberibe CE 30/03/2015*

() Eudonís Oliveira Santos - Escrivento
 (X) Maria Enorilda Gama Cartaxo - Escrivento
 () M^o das Graças Carneiro da Silva - Escrivento

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

OFF 02
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Nº BU151374
 Nº BU151375

Municipal de Beberibe - Ceará
 FLS 1422

ÁGAPE
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

CNPJ: 11.022.326/0001-36

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
 LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE
 ORÇAMENTO BASICO

PLANILHA ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA			R\$	731,01
1.1.1	PLACA PADRAO DA OBRA	M2	3,00	243,67	731,01
1.2	SINALIZAÇÃO				
1.2.1	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO COM BARREIRA	M2	80,00	2,84	227,20
1.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMINO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTATICA E TARJAS,ORLAS,LEGENDAS,SIMBOLOS,INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	2,28	539,31	1.229,63
1.2.3	PLACA INDICATIVA, SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE,C/ IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	M	2,94	462,69	1.360,31
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.3.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	15.384,88	0,39	6.000,10
1.3.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATÉ 5,00 KM	M3	769,24	4,59	3.530,81
1.4	LOCAÇÃO				
1.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M²)	M2	15.384,88	0,20	3.076,98
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ USO EXCLUSIVO DE TRATOR DE ESTEIRA 153HP ATÉ 50M	M3	2.923,13	3,14	9.178,63
2.1.2	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATÉ 5,00KM	M3	2.923,13	4,59	13.417,17
2.2	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS				
2.2.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3	288,47	49,29	14.218,69
2.2.2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM,PISO MORTO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTA EM MADEIRA		153,85	309,37	47.598,57
2.2.3	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM MADEIRA	M3	5.769,33	46,92	270.696,98
2.2.4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	3.846,22	11,03	42.423,81
2.2.5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM MATERIAL ADQUIRIDO)	M	15.384,88	22,84	351.390,66
2.2.6	REJUNTAMENTO DE SARGETA COM ARGAMASSA 1:3	M2	1.923,11	10,64	20.461,89
2.2.7	CAIAÇÃO DE MEIO FIO DUAS DEMAOS	M2	3.846,22	1,74	6.692,42
2.2.8	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP.3CM	M2	50,40	55,53	2.798,71
	SUB TOTAL			R\$	795.031,55
	BDI				182.857,25
	TOTAL GERAL				977.888,80

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R\$ 977.888,80 (NOVECENTOS E SETETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
 BEBERIBE - CE 30 DE MARÇO DE 2015.

AGAPE CONST. & INC. LTDA
 CNPJ: 11.022.326/0001-36

Sergio Franklin Gondim
 Sergio Franklin Gondim
 CREACE 14.79210
 Eng. Civil

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



ÁGAPÉ
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 11.022.326/0001-36

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE
ORÇAMENTO BASICO

RUA ANTONIO MARIO RIBEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA			R\$	731,01
1.1.1	PLACA PADRAO DA OBRA	M2	3,00	243,67	731,01
1.2	SINALIZAÇÃO				
1.2.1	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO COM BARREIRA	M2	16,00	2,84	45,44
1.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMINO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTATICA TARJAS, ORLAS, LEGENDAS, SIMBOLOS, INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,48	539,31	258,87
1.2.3	PLACA INDICATIVA, SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, C/ IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	M	0,21	462,69	97,16
	SUB TOTAL			R\$	1.819,38
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A.CATEGORIA C/ USO EXCLUSIVO DE TRATOR DE ESTEIRA 153HP ATE 50M	M3	658,01	3,14	1.752,15
2.1.2	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATE 5,00KM	M3	558,01	4,59	2.581,27
2.2	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS				
2.2.1	ATERRO AFILOADO(MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3	55,07	49,29	2.714,40
2.2.2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM,PISO MORTO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTA EM MADEIRA		29,37	309,37	9.086,20
2.2.3	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM MADEIRA	M3	1.101,33	46,92	51.674,40
2.2.4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	734,22	11,03	8.098,45
2.2.5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM MATERIAL ADQUIRIDO)	M	2.936,88	22,84	67.078,34
2.2.6	REJUNTAMENTO DE SARGETA COM ARGAMASSA 1:3	M2	367,11	10,64	3.908,05
2.2.7	CAIAÇÃO DE MEIO FIO DUAS DEMAOS	M2	734,22	1,74	1.277,54
2.2.8	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP.3CM	M2	3,60	55,53	199,91
	SUB TOTAL			R\$	161.887,94
	BDI (23%)			R\$	34.934,23
	TOTAL GERAL			R\$	186.822,17

2º OFÍCIO
BEBERIBE - CE/
TEL: (85) 3338.1021

Reconhecido em firma e autenticado em Beberibe - CE.

Por Autenticidade e por Garantias da verdade.

SELO AUTENTICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

WRV 02

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Nº BU151.385

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Nº BU151.376

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R\$ 186.822,17 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

BEBERIBE - CE, 30 DE MARÇO DE 2015

ÁGAPÉ CONST. & INC. LTDA
CNPJ: 11.022.326/0001-36
Sélio Gusato

Sergio Franklin Gondim
CREACE 14.792/D
Eng. Civil

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



ÁGAPÉ
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 11.022.326/0001-36



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE
ORÇAMENTO BASICO

RUA ASSEMBLEIA DE DEUS - MADUREIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QYDE	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA			R\$	0,00
1.1.1	PLACA PADRAO DA OBRA	M2	-	243,67	-
1.2	SINALIZAÇÃO				
1.2.1	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO COM BARREIRA	M2	16,00	2,84	45,44
1.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMINO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTATICA TARJAS, ORLAS, LEGENDAS, SIMBOLOS, INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,60	539,31	323,59
1.2.3	PLACA INDICATIVA, SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/ PELÍCULA ANTI-PICHANTE, C/ IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	M	0,42	402,69	104,33
	SUB TOTAL			R\$	563,36
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	2.861,68	0,39	1.116,06
2.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATÉ 5,00 KM	M3	143,08	4,59	656,74
	SUB TOTAL			R\$	1.772,79
3	LOCAÇÃO				
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M²)	M2	2.861,68	0,20	572,34
	SUB TOTAL			R\$	572,34
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
4.1	MOVIMENTO DE TERRA				
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA C/ USO EXCLUSIVO DE TRATOR DE ESTEIRA 153HP ATÉ 50M	M3	543,72	3,14	1.707,28
4.1.2	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATÉ 5,00KM	M3	543,72	4,59	2.495,67
	SUB TOTAL				4.202,96
4.2	PAVIMENTAÇÃO				
4.2.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3	53,66	49,29	2.644,90
4.2.2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM, PISO MORTO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTA EM MADEIRA		28,62	309,37	8.854,17
4.2.3	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM MADEIRA	M3	1.073,13	46,92	50.351,26
4.2.4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	715,42	11,03	7.891,08
4.2.5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM MATERIAL ADQUIRIDO)	M	2.861,68	22,84	65.360,77
4.2.6	REJUNTAMENTO DE SARGETA COM ARGAMASSA 1:3	M2	357,71	10,84	3.806,03
4.2.7	CAIAÇÃO DE MEIO FIO DUAS DEMAOS	M2	715,42	1,74	1.244,83
4.2.8	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP.3CM	M2	7,20	55,53	399,82
	SUB TOTAL				147.664,31
	BDI (23%)				33.962,79
	TOTAL GERAL				181.627,10

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº 181.627,10
Nº 181.627,10
RECONHECIMENTO DE FIRMA
FEB 02
Município de Beberibe - Ceará

2º OFÍCIO
BEBERIBE - CE
TEL: (85) 3338.1021

Reconheço a(s) firma(s) [Assinatura] em teste. Por Autenticidade () Por Seremhança da Verdade.

Beberibe - CE, 30 de Março de 2015

Estenios Oliveira Santos - Escrevente
Mª Maria Eneida Gomes Carneiro - Escrevente
Mª das Graças Carneiro da Silva - Escrevente
VALIDO CONFORME COM SÍMBOLO DE AUTENTICIDADE

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R\$ 181.627,10 (CENTO E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)



BEBERIBE - CE, 30 DE MARÇO DE 2015

BEBERIBE - CE, 30 DE MARÇO DE 2015

[Assinatura]
ÁGAPÉ CONST. & INC. LTDA
CNPJ: 11.022.326/0001-36

[Assinatura]
ÁGAPÉ CONSTR. E INC. LTDA
Sergio Franklin Gondim
CREA/CE 14.792/D
Eng. Civil

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



ÁGAPE
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 11.022.326/0001-36

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE
ORÇAMENTO BASICO

RUA JOSE JOACIR

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA			R\$	0,00
1.1.1	PLACA PADRAO DA OBRA	M2	-	243,67	-
1.2	SINALIZAÇÃO				
	SUB TOTAL			R\$	563,36
1.2.1	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO COM BARREIRA	M2	16,00	2,84	45,44
1.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMINO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTATICA TARJAS,ORLAS,LEGENDAS,SIMBOLOS,INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,60	539,31	323,59
1.2.3	PLACA INDICATIVA, SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE,C/ IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	M	0,42	462,69	194,33
	SUB TOTAL			R\$	1.832,73
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.3.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	2.958,40	0,39	1.153,78
1.3.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATE 5,00 KM	M3	147,92	4,69	678,95
	SUB TOTAL			R\$	591,68
1.4	LOCAÇÃO				
1.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M²)	M2	2.958,40	0,20	591,68
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
	OTAL GRUPO				149.632,40
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
	SUB TOTAL				4.345,03
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A.CATEGORIA C/ USO EXCLUSIVO DE TRATOR DE ESTEIRA 153HP ATE 60M	M3	582,10	3,14	1.784,99
2.1.2	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATE 5,00KM	M3	582,10	4,69	2.680,04
2.2	PAVIMENTAÇÃO				
	SUB TOTAL				145.287,36
2.2.1	ATERRO APOILOADO(MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3	55,47	49,29	2.734,12
2.2.2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM,PISO MORTO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTA EM MADEIRA		29,58	309,37	9.151,16
2.2.3	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM MADEIRA	M3	1.109,40	46,02	52.053,05
2.2.4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE MOLDADO INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	739,60	11,03	8.157,79
2.2.5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM MATERIAL ADQUIRIDO)	M	2.958,40	22,84	67.569,86
2.2.6	REJUNTAMENTO DE SARGETA COM ARGAMASSA 1:3	M2	369,80	10,64	3.934,67
2.2.7	CAIÇÃO DE MEIO FIO DUAS DEMAOS	M2	739,60	1,74	1.286,90
2.2.8	RISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP.3CM	M2	7,20	55,53	399,82
	SUB TOTAL	R\$			152.620,16
	BDI (23%)				35.102,84
	TOTAL GERAL				187.722,80

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 001/2015
Cidade de Beberibe - CE
Data: 30/03/2015
Valor: R\$ 187.722,80
Pela presente, recebi de Sr. Sergio Franklin Gondim, CPF nº 11.022.326/0001-36, o valor acima transcrito em favor da ÁGAPE CONSTR. & INC. LTDA, CNPJ nº 11.022.326/0001-36, referente ao pagamento de serviços de engenharia de projeto básico para obra de pavimentação de ruas na Rua José Joacir, localizada no lote nº 1200, sala 1608, bairro Meireles, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Reconheço as firmas e assinaturas e por Semelhança em Beberibe - CE, em 30/03/2015.

Luciana Oliveira Santos - Escritor
Marta Eralda Gama Carrazo - Escritora
M. das Graças Carneiro da Silva - Escritora
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R\$ 187.722,80 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
BEBERIBE - CE, 30 DE MARÇO DE 2015
BEBERIBE - CE, 30 DE MARÇO DE 2015

[Handwritten signature]
ÁGAPE CONST. & INC. LTDA
CNPJ: 11.022.326/0001-36


[Handwritten signature]
Sergio Franklin Gondim
CREA/CE 14.792/0
Eng. Civil

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
 LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE
 ORÇAMENTO BASICO



ÁGAPÉ
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
 CNPJ: 11.022.326/0001-36



RUA LUIS GONZAGA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA			R\$	0,00
1.1.1	PLACA PADRAO DA OBRA	M2		243,67	
1.2	SINALIZAÇÃO				
1.2.1	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO COM BARREIRA	M2	16,00	2,84	45,44
1.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMINO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTATICA TARJAS, ORLAS, LEGENDAS, SIMBOLOS, INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,60	539,31	323,59
1.2.3	PLACA INDICATIVA, SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/ PELÍCULA ANTI-PICHANTE, C/ IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	M	0,42	462,69	194,33
	SUB TOTAL			R\$	1.631,21
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA C/ USO EXCLUSIVO DE TRATOR DE ESTEIRA 163HP ATE 50M	M3	561,62	3,14	1.763,49
2.1.2	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATE 5,00KM	M3	561,62	4,59	2.577,84
2.2	PAVIMENTAÇÃO				
2.2.1	ATERRO APLIADO(MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3	55,42	49,29	2.731,65
2.2.2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM, PISO MORTO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTA EM MADEIRA		29,56	309,37	9.144,98
2.2.3	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM MADEIRA	M3	1.108,47	46,92	52.009,41
2.2.4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	738,98	11,03	8.150,95
2.2.5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM MATERIAL ADQUIRIDO)	M	2.955,92	22,84	66.927,56
2.2.6	REJUNTAMENTO DE SARGETA COM ARGAMASSA 1:3	M2	369,49	10,64	3.931,37
2.2.7	CAIAÇÃO DE MEIO FIO DUAS DEMAOS	M2	738,98	1,74	1.285,83
2.2.8	PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP.3CM	M2	7,20	55,63	399,82
	SUB TOTAL			R\$	151.808,64
	BDI (23%)				34.938,99
	TOTAL GERAL				186.847,63

16E15108 AN
 Nº 001511300
 RECONHECIMENTO DE FECHA
 20
 HVZ

1022 OFÍCIO
 BEBERIBE - CE
 TEL: (65) 3358.1091

Reconheço a(s) firma(s) abaixo assinada(s) em todo e por inteiro, para a realização da obra, em verdade.

Beberibe - CE 30/03/2015

Eu, Maria Enríquez Santa Carreira, Escriventa Nº 05 das Grades Carreiras da Silva, Escriventa, VOU ASSINAR COM O LO DO AUTENTICAÇÃO.

IMPORTAÇÃO ORÇAMENTO EM R\$ 186.847,63 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)
 BEBERIBE - CE 30 DE MARÇO DE 2015

AGAPE CONST. & INC. LTDA
 CNPJ: 11.022.326/0001-36


AGAPE CONST. & INC. LTDA
 Sergio Franklin Gondim
 CREACE 14.792/D
 Eng. Civil

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
 LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE
 ORÇAMENTO BASICO



ÁGAPÉ
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
 CNPJ: 11.022.326/0001-35



RUA 04

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA			R\$	0,00
1.1.1	PLACA PADRAO DA OBRA	M2	-	243,67	-
1.2	SINALIZAÇÃO				
	SUB TOTAL			R\$	725,69
1.2.1	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO COM BARREIRA	M2	16,00	2,84	45,44
1.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMINO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTATICA TARJAS, ORLAS, LEGENDAS, SIMBOLOS, INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	-	539,31	-
1.2.3	PLACA INDICATIVA, SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, C/ IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	M	1,47	462,69	680,15
	SUB TOTAL			R\$	2.274,60
30 DE MARÇO DE 2016	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.3.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	3.672,00	0,39	1.432,08
1.3.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATE 5,00 KM	M3	183,60	4,59	842,72
	SUB TOTAL			R\$	794,40
1.4	LOCAÇÃO				
1.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M²)	M2	3.672,00	0,20	734,40
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO				
	OTAL GRUPO				187.245,70
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
	SUB TOTAL				5.393,07
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A.CATEGORIA C/ USO EXCLUSIVO DE TRATOR DE ESTEIRA 153HP ATE 50M	M3	697,68	3,14	2.190,72
2.1.2	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATE 5,00KM	M3	697,68	4,59	3.202,35
2.2	PAVIMENTAÇÃO				
	SUB TOTAL				181.822,63
2.2.1	ATERRO APIOLOADO(MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3	68,85	49,28	3.393,62
2.2.2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM, PISO MORTO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTA EM MADEIRA		38,72	309,37	11.978,81
2.2.3	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM MADEIRA	M3	1.377,00	46,92	64.608,84
2.2.4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	915,00	11,03	10.092,45
2.2.5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM MATERIAL ADQUIRIDO)	M	3.672,00	22,84	83.868,48
2.2.6	REJUNTAMENTO DE SARGETA COM ARGAMASSA 1:3	M2	459,00	10,64	4.883,76
2.2.7	CAIAÇÃO DE MEIO FIO DUAS DEMAOS	M2	918,00	1,74	1.597,32
2.2.8	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP.3CM	M2	25,20	55,53	1.399,36
	SUB TOTAL			R\$	190.950,49
	BDI (23%)				43.918,61
	TOTAL GERAL				234.869,11

RECONHEÇO AS FIRMAS E ASSINATURAS
 Por Autenticação () Por Semelhança
 em caso de divergência, a verdade.
 M. Eudécio Oliveira Sáez - Escrevente
 M. Maria Eudécia Gomes Coutinho - Escrevente
 M. Maria Eudécia Gomes Coutinho - Escrevente

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R\$ 234.869,11 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)
 BEBERIBE, CE, 30 DE MARÇO DE 2016

[Handwritten Signature]
 AGAPE CONST. & INC. LTDA
 CNPJ: 11.022.326/0001-35

[Handwritten Signature]
 Sergio Franklin Gondim
 CREA/CE 14.792/D
 Eng. Civil

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE - BEBERIBE - CE
 ORÇAMENTO BÁSICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO C/ BDI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TEMPO												
		TOTAL	30	60	90	120	150	180						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	731,01	10,00%	73,10	20,00%	146,20	20,00%	146,20	20,00%	146,20	20,00%	146,20	10,00%	73,10
1.2	SINALIZAÇÃO	2.817,14	10,00%	281,71	20,00%	563,43	20,00%	563,43	20,00%	563,43	20,00%	563,43	10,00%	281,71
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.530,91	10,00%	953,09	20,00%	1.906,18	20,00%	1.906,18	20,00%	1.906,18	20,00%	1.906,18	10,00%	953,09
1.4	LOCAÇÃO	3.075,98	10,00%	307,70	20,00%	615,40	20,00%	615,40	20,00%	615,40	20,00%	615,40	10,00%	307,70
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO													
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	22.595,79	10,00%	2.259,58	20,00%	4.519,16	20,00%	4.519,16	20,00%	4.519,16	20,00%	4.519,16	10,00%	2.259,58
2.2	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS	766.379,72	10,00%	76.637,97	20,00%	151.255,94	20,00%	151.255,94	20,00%	151.255,94	20,00%	151.255,94	10,00%	76.637,97
	TOTAL	795.031,55	10,00%	79.503,15	20,00%	159.006,31	20,00%	159.006,31	20,00%	159.006,31	20,00%	159.006,31	10,00%	79.503,15
	BDI 23%	182.657,26	10,00%	18.265,73	20,00%	36.531,45	20,00%	36.531,45	20,00%	36.531,45	20,00%	36.531,45	10,00%	18.265,73
	SUB TOTAL	977.688,80	10,00%	97.788,88	20,00%	195.537,76	20,00%	195.537,76	20,00%	195.537,76	20,00%	195.537,76	10,00%	97.788,88
	ACUMULADO				30,00%	283.366,64	50,00%	488.944,40	70,00%	684.522,16	90,00%	880.059,92	100,00%	977.688,80

BEBERIBE-CE, 30 DE MARÇO DE 2015.


AGAPE CONST. & INC. LDA
 CNPJ: 11.022.256/0001-36

BEBERIBE - CE

SEIJO FRANKLIN GONDIM
 CREA/CE 14.792/D
 ENG. CIVIL

BEBERIBE - CE

AGAPE CONST. & INC. LDA



AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



ÁGAPE
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 11.022.326/0001-36



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.30.01/2015

A empresa ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 11.022.326\0001-36, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Franklin Gondim, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2001002339276 – SSP\CE e do CPF nº. 013.487.433-10 e através do seu responsável técnico, o Sr. Sérgio Franklin Gondim, engenheiro civil, RNP 0607758562, portador da Carteira de Identidade nº. 93013010026 – SSP\CE e do CPF nº. 733.832.013-68 DECLARAM terem vistoriado o local em que a obra será edificada, bem como concorda com a execução de forma global, observando todos os itens a serem executados, conforme projetos e memoriais descritivos anexos ao edital pelo valor a ser apresentado na proposta financeira.

Beberibe-Ce, 26 de março de 2015.

Sérgio Franklin Gondim

RNP 0607758562

CPF 733.832.013-68

Responsável Técnico

Agape Construções & Incorporação
Sérgio Franklin Gondim
CREANCE 14.79210
Eng. Civil

ÁGAPE CONST. & INC. LTDA
CNPJ: 11.022.326/0001-36

Ágape Construções & Incorporação LTDA.

Marcelo Franklin Gondim

013.487.433-10

Sócio- Gerente

Reconheço a(s) firma(s) Marcelo Franklin Gondim

Por Autenticação () Por Semelhança

Em testº. 30/03/2015

Beberibe-CE

Eudenis Oliveira Barros - Escrevente
Maria Enonilda Gama Carilax - Escrevente
das Graças Carvalho da Silva - Escrevente

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº BU153.396 Nº BU153.397



ÁGAPE
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 11.022.326/0001-36



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.30.01/2015


A empresa ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 11.022.326\0001-36, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Franklin Gondim, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2001002339276 – SSP\CE e do CPF nº. 013.487.433-10 e através do seu responsável técnico, o Sr. Sérgio Franklin Gondim, engenheiro civil, RNP 0607758562, portador da Carteira de Identidade nº. 93013010026 – SSP\CE e do CPF nº. 733.832.013-68 DECLARAM para os devidos fins que conhecem o local da obra e que seu projeto e especificação são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução da mesma.

Beberibe-Ce, 26 de março de 2015.

Sérgio Franklin Gondim
Sérgio Franklin Gondim
RNP 0607758562
CPF 733.832.013-68
Responsável Técnico

ÁGAPE CONST. & INC. LTDA
CNPJ: 11.022.326/0001-36

Marcelo Franklin Gondim
Ágape Construções & Incorporação LTDA.
Marcelo Franklin Gondim
013.487.433-10
Sócio- Gerente





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
 LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

MATERIAL																				
	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA DE 1/4X1/2"		UN	2,0000	0,59	1,16														
	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA DE 5/16X3/12"		UN	5,0000	0,87	4,35														
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO C/ FUNDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, TARJAS, ORLAS, LEGENDAS, SIMBOS.		M2	1,0000	242,36	242,36														
4.0	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"		M	18,0000	14,12	254,24														
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"		M	1,0000	2,47	2,47														
		Mão de Obra	*			504,62	Material +													
		Total L.S.	+		16,60															
					16,60															
5.0	PLACA INDICATIVA, SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, C/ IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		M2																	
	MAO DE OBRA																			
	BLASTER		H	0,00337	8,96	0,02														
	CARPINTEIRO		H	1,722	5,56	9,57														
	SERVENTE		H	1,345	3,71	6,84														
			TOTAL		RS	16,44														
	MATERIAL																			
	CIMENTO PORTLAND		KG	9,1440	0,615	5,62														
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"		UN	4,0000	0,5904	2,36														
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"		UN	4,0000	0,8733	3,49														
	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE		M2	1,0000	307,50	307,50														
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO		M	6,0000	17,1216	102,73														
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"		M	4,0000	2,4846	9,94														
		Mão de Obra	*			431,65	Material +													
		Total L.S.	+		14,60															
					14,60															
					14,60															
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																			
	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONVELADORA) DE CAMADA VEGETAL		M2																	
6.0	MAO DE OBRA																			
	SERVENTE		H	0,055	3,71	0,20														
			TOTAL		RS	0,20														
		Mão de Obra	+																	
		Total L.S.	+		0,19															
					0,19															
7.0	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATE 5,00 KM		M3																	
	MAO DE OBRA																			
	SERVENTE		H	0,22496	3,71	0,83														
			TOTAL		RS	0,83														

Prefeitura Municipal de Beberibe - Ceará
 Fls. 432

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA nº 1808 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
 EDIFÍCIO PATIO DOM LUIS - TORRE 01



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

MATERIAL										TOTAL COMP.
CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6.0M3				H	0.001		77,72	0,06		
PA CARREGADEIRA PNEUS				H	0.0102		116,03	1,13		
TRATOR DE ESTEIRA 153HP				H	0.0100		192,41	1,75		
				TOTAL				3,01		
	Mão de Obra	Total L.S.		+			Material +			TOTAL COMP.
	0,83	0,74					3,01			4,59
LOCAÇÃO										
8.0	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M²)			M2						
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE			H	0.0056		3,13	0,02		
	NIVELADOR			H	0.0028		8,19	0,02		
	TOPOGRAFO			H	0.0028		9,55	0,03		
				TOTAL				0,07		
	MATERIAL									
	CAMIONETE TI PO SAVEIRO (CHP) OU SIMILAR			H	0.0010		35,38	0,04		
	NIVEL (CHP)			H	0.0020		7,16	0,01		
	TEODOLITO (CHP)			H	0.0020		8,94	0,02		
				TOTAL				0,07		
	Mão de Obra	Total L.S.		+			Material +			TOTAL COMP.
	0,07	0,06					0,07			0,20
	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
	MOVIMENTO DE TERRA									
9.0	ESCAVAÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA C/ USO EXCLUSIVO DE TRATOR DE ESTEIRA 153HP ATÉ 50M			M3						
	MAO DE OBRA									
	SERVENTE			H	0.01764		3,71	0,07		
				TOTAL				0,07		
	MATERIAL									
	CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6.0M3			H	0.0020		77,7237	0,16		
	PA CARREGADEIRA PNEUS			H	0.0048		116,0259	0,56		
	TRATOR DE ESTEIRA 153HP			H	0.0120		192,4089	2,31		
				TOTAL				3,02		
	Mão de Obra	Total L.S.		+			Material +			TOTAL COMP.
	0,07	0,06					3,02			3,14









OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

10.0	* CARGA TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADA ATÉ 5,00KM	M3					
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,1144	3,71	0,42		
	MATERIAL	TOTAL	R\$		0,42		
	CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 6,0M ³	H	0,0102	77,7237	0,79		
	PA CARREGADEIRA PNEUS	H	0,0092	116,0259	1,07		
	TRATOR DE ESTEIRA 153HP	H	0,0100	192,4089	1,92		
	TOTAL	TOTAL	R\$	Material +	3,78		TOTAL COMP.
	Mão de Obra	+					4,59
	0,42			3,78			R\$
	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS						
11.0	ATERRO APOIADO(MANUAL) E CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO.	M3					
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,9887	3,71	11,09		
	MATERIAL	TOTAL	R\$		11,09		
	AREIA PI/ATERRO	M3	1,1000	25,78	28,36		
	TOTAL	TOTAL	R\$	Material +	28,36		TOTAL COMP.
	Mão de Obra	+					49,29
	11,09			28,36			R\$
12.0	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM,PISO MORTO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTA EM MADEIRA	M3					
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	8,58	5,56	47,70		
	SERVENTE	H	8,58	3,71	31,86		
	MATERIAL	TOTAL	R\$		79,54		
	AREIA MEDIA	M3	0,6000	43,05	25,83		
	CIMENTO PORTLAND	KG	51,0000	0,615	31,37		
	TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM	UN	250,0000	0,41	102,00		
	TOTAL	TOTAL	R\$	Material +	159,20		TOTAL COMP.
	Mão de Obra	+					308,37
	79,54			159,20			R\$
13.0	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM MADEIRA	M2					
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,43	5,56	7,96		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

	SERVENTE				H	1,43	3,71	5,31	
	MATERIAL			TOTAL		RS		13,26	
	AREIA MEDIA			M3	0,079458		35,00	2,78	
	BRITA			M3	0,071955		56,00	4,03	
	CIMENTO PORTLAND			KG	17,62		0,50	8,81	
	RIPA DE PEROBA DE 1X7CM			M	2,46		2,55	6,27	
				TOTAL		RS		21,89	
		Mão de Obra	Total L.S.	+			Material +		TOTAL COMP.
		13,26	11,77				21,89		45,92
14.0	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO INCLUSIVE REJUNTAMENTO				M				
	MAO DE OBRA PEDREIRO				H	0,029	5,56	0,16	
	MATERIAL			TOTAL		RS		0,16	
	AREIA MEDIA			M3	0,0010		43,05	0,04	
	CIMENTO PORTLAND			KG	0,0300		0,615	0,02	
	MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO			M	1,0000		10,66	10,66	
				TOTAL		RS		10,72	
		Mão de Obra	Total L.S.	+			Material +		TOTAL COMP.
		0,16	0,14				10,72		11,03
15.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM MATERIAL ADQUIRIDO)				M2				
	MAO DE OBRA				H	0,286	5,59	1,59	
	CALETEIRO			H	0,266		3,71	1,06	
	SERVENTE			TOTAL		RS		2,65	
	MATERIAL				M3	0,1968	35,00	6,89	
	AREIA MEDIA			H	0,0246		24,05	0,59	
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)			M3	0,1725		60,00	10,35	
	PEDRA DE MÃO (RACHAO)			TOTAL		RS		17,83	
		Mão de Obra	Total L.S.	+			Material +		TOTAL COMP.
		2,65	2,35				17,83		22,84
16.0	REJUNTAMENTO DE SARGETA COM ARGAMASSA 1:3				M2				
	MAO DE OBRA PEDREIRO				H	0,5752	5,56	3,19	
	SERVENTE			H	0,6204		3,71	2,30	
	MATERIAL			TOTAL		RS		5,49	
	AREIA MEDIA			M3	0,007		35,00	0,25	
	CIMENTO PORTLAND			KG	0,0549		0,50	0,05	

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1508 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
Página 15 de 6
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
 LOCAL: SEDE - BEBERIBE - CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

	Mão de Obra	Total L.S.	TOTAL	RS	Material +	0,27	TOTAL COMP.
17.0	5,49	4,83	+		0,27	RS	10,64
			M2				
			H	0,216	3,71	0,80	
			TOTAL	RS		0,80	
			KG	0,2400	0,95	0,23	
			TOTAL	RS		0,23	
	Mão de Obra	Total L.S.	+		Material +	RS	TOTAL COMP.
	0,80	0,71			0,23		1,74
18.0			M2				
			H	1,144	5,56	6,36	
			H	1,43	3,71	5,31	
			TOTAL	RS		11,67	
			M3	0,022366	35,00	0,78	
			KG	2,46	0,50	1,23	
			M2	1,1767	28,76	31,49	
			TOTAL	RS		33,50	
	Mão de Obra	Total L.S.	+		Material +	RS	TOTAL COMP.
	11,67	10,36			33,50		55,53


2º OFÍCIO DEBEERIBE
 CEARÁ

AGAPE CONST & INC. LTDA
 CNPJ: 11.022.326/0001-36
 São Gonçalo

Agape Const
 Agape Const & Inc. Ltda
 SERGIO FRANKLIN GONDIM
 CREACE 14.79210
 E 19. CIVIL




Reconhecimento(s) firmado(s)
 Por Autenticidade () Por Semelhança da verdade.
 Beberibe-CE: 30/03/2015
 Eudenis Oliveira Santos - Escrivento
 Maria Enorilda Gama Cartaxo - Escrivento
 M^o das Graças Carneiro da Silva - Escrivento
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEIRBE-CE
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 03.30.01/2015
 COMPOSIÇÃO DE BDI



ÁGAPÉ
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
 CNPJ: 11.022.326/0001-36



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,97
BENEFÍCIOS		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,64
L	LUCROS	6,37
IMPOSTOS		
I		7,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00
	TOTAL DE IMPOSTOS	7,65
	BDI	23%


BEBEIRBE-CE, 30 DE MARÇO DE 2015




[Handwritten Signature]
 ÁGAPÉ CONST. & INC. LTDA
 CNPJ: 11.022.326/0001-36
 Sôcio Gerente

[Handwritten Signature]
 ÁGAPÉ CONST. & INC. LTDA
 Sergio Franklin Gondim
 CREA/CE 14.792/D
 Eng. Civil

Reconheço a(s) firma(s) *[Handwritten Signature]*
[Handwritten Signature]
 Por Autenticidade () Por Semelhança
 Em test. da verdade.
 Beberibe-CE 30/03/2015
 Eudenis Oliveira Santos - Escrivento
 Maria Eneilda Gama Carlaxo - Escrivento
 M^o das Graças Carneiro da Silva - Escrivento
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Reconheço a(s) firma(s) Wanderley
Wanderley
 Por Autenticidade () Por Semelhança
 Em test. de da verdade.
 Beberibe-CE 30/03/2015
 Eudenis Oliveira Santos - Escrivento
 Maria Enrilda Gama Cartaxo - Escrivento
 M^{te} das Graças Carmelo da Silva



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 03.30.01/2015
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços uma taxa de Leis basicamente uma soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa :

A- Encargos sociais básicos:

20,00%	A	1	Previdência Social (INSS)
8,00%	A	2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
2,50%	A	3	Salário Educação
1,50%	A	4	Serviço Social da Indústria (SESI)
1,00%	A	5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
0,60%	A	6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae)
0,20%	A	7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
3,00%	A	8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)
0,00%	A	9	Serviço Social da Indústria da Construção E do Mobiliário (SECONCI)
36,80%			

B- Encargos sociais que recebem as incidências de A

17,99%	B	1	Repouso semanal e feriado (Faltas Legais)
0,91%	B	2	Auxilio-enfermidade
0,06%	B	3	Licença paternidade/Maternidade
10,94%	B	4	13º salário
12,75%	B	5	Dias de chuvas faltas justificadas acidentes do trabalho, e tec.
42,65%			


C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A

2,70%	C	1	Deposito por despedida injusta; 40% sobre [A2 + (A2 x B)]
3,88%	C	2	Ferias (indenizadas)
2,78%	C	3	Aviso prévio (indenizado)
9,36%			

D- Taxas das reincidências

0,00%	D	1	Reincidência de A sobre B
0,00%	D	2	Reincidência de A2 sobre C3
0,00%			

Percentual Total 88,81%
 BEBERIBE-CE, 30 DE MARÇO DE 2015



[Signature]
 AGAPE CONST. & INC. LTDA
 CNPJ: 11.022.326/0001-36
 Scto Gerente

[Signature]
 Agape Const. & Inc. Ltda
 Sergio Franklin Gondim
 CREA/CE 14.792/D
 Eng. Civil

**AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01**