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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASDE 
MATERIAIS E SERVIÇOS A EXECUTAR 
COM AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE 
FORQUILHA, NO MUNICÍPIO DE 
BEBERIBE/CE. 
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Situação geográfica 

Coordenadas geográficas 
Localização 

Municípios limítrofes 

Latitude(S) Longitude(WGr) Norte Sul Leste Oeste 

4° 10' 47' 38° 07' 50" Nordeste 

Oceano 
Atlântico, 
Cascavel 

Morada Nova, 
Russas, 
Pariam 

Aracat, 
Fortim, 

Oceano Atlântico 

Cascavel, 
Doara.  

Morada Nova 
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1.0 - CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE 
1.1 - ASPECTOS GERAIS 

Características 

Município de Ongem - Cascavel 
Ano de Criação - 1992 
Lei de Cnação - Decreto 67 
Toponímia - Palavra originária do tupi, que significa Lugar Onde Cresce a Cana ou ainda Águas que Vão e Vêm sob o Fluxo e o Influxo 

da Maré 
Gentílico - Bebenbense 
Código Municipio - 2302206  

Fonte' Insttuto Brasileiro de Geografia e Esta( Moa URGE) e Insbtuto oe Pesquisa e Estratégia Económica do Ceará (iPECE) 
ro F:S1-1;11:47:"-N(4):;:"./1\' 

Fonte:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatiabca (IBGE) e Instluto de Pesquisa e Estratégia Económica do Ceará (1PECE) 

Medidas temtonais 

  

Área 

 

Altitude (m) Distância em linha reta a 
capital (km) 

 

Absoluta (km') 

1.616,39 

  

Relativa (%) 

 
   

 

  
  

1,09 11.9 61,0 

  
   

 

 

Fonte. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatissca (IBGE) e instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).  

População residente - 1991/2000/2310 
População residente 

Discriminação 1991 2000 2010 

N° N° N°  96 

Total 	 36_801 100,00 	42.343 100,00 	 49.311 100,00 

Urbana 	 10.520 28,59 	19.697 46,52 	 21.611 43,83 

Rural 	 26.281 71,41 	22.646 53,48 	 27.700 56,17 

Homens 	 18.700 50,81 	21.386 50,51 	 24.857 50,41 

Mulheres 	 18.101 49.19 	20.957 49,49 	 24.454 49,59 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Censos Demográficos 1991/2000/2010 

indices de Desenvolvimento 

Índices Valor Posição no ranking 

índice de Desenvolvimento Municipal (1DM) - 2010 26,01 57 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) -2010 0,638 37 

Índice de Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O) - 2009 0,380 89 

Índice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) - 2009 0,532 36 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 03 Ceará (1PECE) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUO). 

População extremamente pobre (com rendimento domiciliar per capta mensal de até R$ 70,00) - 2010 

Município 	 Estado 96 
17,78 
11,44 
36,88 

População extremamente pobre 
Discriminação 

Total 	 12.541 	 25,43 	 1.502.924 

Urbana 	 3.952 	 18,29 	 726.270 

Rural 	 8.589 	 31,01 	 776.654 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) — Censo Demograhco 2010. 

Parb 
Rajoye 	eis . antiago 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREAICE 55.215D • RNP.N1395I1155 

Rua General Edgar Face, 467 - Centro - Beberibe - Ceará - CEP. 62.840-000 
CNPJ: 07.528.292/0001-89 - Telefones 3338-1508 / 3338-1442 - seelan@beberibe.ce.gov.br  



"It> 

FLS.LA:2 
2:4 

• 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
IJi 	 r, 1 	 ukKAN)L m[10 AMRICNTE 

Indicadores demográficos - 1991/2000'2010 

Discriminação 
Indicadores demográficos 

1991 2000 

Densidade demográfica (hab.fkm') 22,76 26.14 

Taxa geométrica de crescimento anual (%) n" 

Total 0,32 1,57 

Urbana 5,56 7,22 

Rural -1,11 -1,64 

Taxa de urbanização (%) 28,59 46,52 

Razão de sexo 103,31 102,05 

Participação nos grandes grupos populacionais (%) 100,00 100,00 

O a 14 anos 40,40 33,57 

15 a 64 anos 53,30 59,47 

65 anos e mais 6,30 6,96 

Razão de dependência 2'  87,64 68,15 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demograficos 1991/2000/2010. 

(1) Taxas rios periodos 1980/91 e 1991/00 para os anos de 1991, 2000 e 2010, respectivamente. 

(2) Quociente entre 'população dependente, isto é, pessoas menores de 15 anos e com 65 anos ou mais de idade e a população potencialmente ativa, isto é, 

pessoas com idade entre 15 e 64 anos_ 

Abastecimento de Água - 2012 

Discriminação 
Abastecimento de água 

Município Estado % sobre o total do Estado 

Ligações reais 	 3.513 1.566.268 0,22 

Ligações ativas 	 2.986 1 457.664 0,20 

Volume produzido (mi) 	 489.064 387.198.985 0,13 

Taxa de cobertura d'água urbana (%) (1) 	 72,21 93,40 - 

Forte: Companhia de Agua e Esgoto do Ceará (CAGECE). 
(1) Dados referente à 2011 

Esgotamento Sanitário - 2012 

1,54 

0,93 
2,03 

43,83 

101,65 
100,00 
25,72 

65,89 
8,39 

51,76 

Esgotamento sanitário 
Discriminação 

Município 	 Estado 	 % sobre o total do Estado 

Ligações reais 1.335 493 930 0,27 

Ligações ativas 1.281 468.501 0,27 
Taxa de cobertura urbana de esgoto (%) (1) 29,27 34,62 

Fonte Companhia de Agua e Esgoto do Ceara (CAGECE). 
(1) Dados referente 8 2011. 
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1.2 - LOCALIZAÇÃO 
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Unidades de saúde ligadas ao SUS 
Tipo de Prestador 	

Quantidade 

Total 
	 16 

	 100 00 

Pública 
	 16 

	 100.00 

Privada 
Fonte Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).  

Profissionais de saúde, ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) - 2012 

Discriminação 
Profissionais de saude ligados ao SUS 

Município Estado 

Total 336 59.834 

Médicos 29 10 227 

Dentistas 17 2.829 

Enfermeiros 27 5 748 

Outros profissionais de saúde/nivel superior 16 5.650 

Agentes comunitários de saúde 130 15.325 

Outros profissionais de saúde/nivel médio 117 20_055 

Taxa de mortalidade infantil - 20 06-20 1 2 
(por mil nascidos vivos) 

2 0,0 0 

1 5,0 O 

1 0,0 0 

5,00 

0,00 
2006 
	

200P 
	

2010 
	

20 12 

	

===1 tara 	 c-r 

Écne 

Taxa de internação porAVC 
(> 40 anos -por dez mil hab)- 2006-2012 

	

50,00 	 ms33 
40,00 32.12 
30,00 

17 

	

20,00 	
48 

 

	

10,00 	
1026 

0,00 
2006 	 2012 
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1.3 - ASPECTOS DE SAÚDE 
Unidades de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), por tipo de prestador - 2012 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA i. 
Nota. Profissionais de saúde cadastrados em "fades de entidades públicas e privadas.  

Crianças acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde - 2012 

Discriminação 
Crianças acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde (%) 

Município Estado 

Até 4 meses só mamando 	 74,60 69,63 

De O a 11 meses com vacina em dia 	 97.78 95,06 

De O a 11 meses subnutridas (1) 	 1,47 1,07 

De 12 a 23 meses com vacina em dia 	 97,55 95,17 

De 12 a 23 meses subnuIndas (1) 	 2,73 2,30 

Peso < 2,5 kg ao nascer 	 6,91 7,32 

Fome. Secretaria da Saúde do Estado do Ceara (SESA). 
(1) Cnanças com peso inferior a P„. 

Principais Indicadores de Saúde - 2012 

Discriminaç ão 
Principais Indicadores de Saúde 

Município Estado 

Médicos/1.000 hab 0,58 1,19 

Dentistas/1.000 hab. 0,34 0,33 

Leitos/1.000 hab 0,52 2,47 

Unidades de saúdeJ1.000 hab 0,32 0,42 

Taxa de internação por AVC (40 anos ou mais)/10.000 hab. 10,66 17,98 

Nascidos vivos 536 124 040 

Óbitos O 1.586 

Taxa de mortalidade infantil/1.000 nascidos vivos 0,00 12,79 
Fonte Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA). 
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Todas as taxas referentes à legalização dos projetos serão de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA. 

3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
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2.0 - INTRODUÇÃO 

Este documento tem por objetivo a execução de Ampliação e Manutenção Preventiva e 
Corretiva no Posto de Saúde de Forquilha, no município de Beberibe, Ceará. A obra 

tO 
__ 

passará resumidamente pelos seguintes serviços: 	 v..kPdi i-,  

- Serviços Preliminares; 	 e cy • ,,,. 
çZ'l 

..Ç.,:poi , - Fundações e Estruturas; 	 . 	
4")
lj 

 

l-'122,  FIS.AgS  

C___,E»,,'.' 
. e/ eof ----______■ 

As especificações que seguem determinam as condições e tipos de materiais a serem 
utilizados, assim como, fornecem detalhes construtivos. As discrepâncias existentes 
entre estas especificações e os projetos serão esclarecidas pela fiscalização da obra 
que ficará a cargo da SEPLAN. Cada serviço somente será iniciado pela 
CONTRATADA após liberação por parte do CONTRATANTE. 

Integram este documento, normas, especificações e métodos da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços contratados. 

A CONTRATADA obriga-se a manter no local do serviço um profissional habilitado e 
registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), a fim de 
assumir toda a responsabilidade técnica e administrativa necessária ao andamento 
conveniente das atividades licitadas. 

- Paredes e Painéis; 

- Esquadrias e Ferragens; 

- Revestimentos; 

- Instalações Hidráulicas; 

- Instalações Elétricas; 

- Pintura; 

- Pisos; 

- Cobertura; 

- Serviços Diversos. 
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Ficará a cargo do construtor a instalação da obra, a qual deverá constar de placa de 
obra no modelo apresentado pela Prefeitura, nas dimensões de 2,00m x 1,50m, 
executado tipo Banner em estrutura de madeira ou similar de maneira que seja 
instalada em local visível e possa resistir às intempéries. Deverão ser observadas 

também as exigências do CREA-CE. 

Os operários devem sempre observar as normas de segurança do trabalho utilizando 
EPI's, assim como, nos locais dos serviços deverá ser observado à sinalização de 
proteção coletiva (EPC). 

Proceder com a demolição da alvenaria, indicada em projeto, para abertura de vão 
para uma nova circulação que dará acesso aos novos ambientes. Deverá ser feita 
demolição de cobogó, no local indicado pela Fiscalização, para a instalação de uma 
esquadria de alumínio e vidro com as mesmas dimensões. 

Seguir com a demolição dos revestimentos cerâmicos, tanto na parede quanto no piso, 
existentes que estiverem danificados para que seja feito um novo revestimento. 

Todas as esquadrias de madeira indicadas pela FISCALIZAÇÃO serão retiradas e 
trocadas por esquadrias de alumínio e vidro, especificadas em projeto. 

Toda demolição e retirada entrará como contrapartida da prefeitura e será 
executada pela mesma. 

4.0 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

Serão construídos três novos ambientes alem da circulação que dará acesso a dois 
deles. Seguem as especificações das fundações e estruturas relacionadas a estes: 

Movimento de Terra: 
As escavações das valas para posterior execução da alvenaria de embasamento e 
blocos de fundação deverão obedecer às dimensões orientadas em projeto, 
principalmente as cotas de fundo, de modo a garantir uma boa base de assentamento. 
O fundo das valas serão devidamente apiloados. 

Qualquer excesso nesta escavação deverá ser corrigido de acordo com a orientação 
da FISCALIZAÇÃO, e o ônus financeiro do retrabalho ficará por conta da contratada. 

Toda sobra de material proveniente da escavação deverá ser utilizada para reaterro. 
As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas e o material utilizado 
para o aterro deverá ser escolhido pela FISCALIZAÇÃO. Os ambientes deverão ser 
aterrados até que estejam no nível adequado indicado e projeto. 

Fundações: 
Os blocos, que serão as bases dos pilares, serão em concreto armado com armadura 
em tela de aço CA-60 com malha 10cm x 10cm. Deverão ser colocadas formas para 
garantir que todos os blocos tenham as medidas que estão especificadas em projeto. 
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A alvenaria de embasamento será de dois tipos, pedra argamassada e tijolo cerâmico 
deitado. A alvenaria de embasamento em pedra argamassada deverá ter, no minimo0-npai Oe  

0,30m de largura e 0,40m de altura e será composta por pedra de mão (Rachão /,.. 	, É 	‘51 
'2 FLOg f  -'' 

(v.. 
-,.,, ,-- ,.. ..› 

Já a alvenaria de embasamento com tijolos cerâmicos furados deverá ter 0,20m dé?..,,,, 
largura e 0,30m de altura e será composta por tijolo cerâmico de oito furos '- 
normalizados, de boa qualidade, assentado em argamassa de cimento e areia média 
no traço 1:4. 

O anel de impermeabilização será em concreto com traço em volume 1:2:3, com Fck = 
20 MPa,. Deverá ser utilizado vergalhão de aço CA-50, com diâmetro de 8,0 mm ou 
outro que seja indicado pela FISCALIZAÇÃO. Toda a fundação deverá ser 
impermeabilizada para evitar qualquer patologia que venha a comprometer a sua 
função estrutural. 

Estruturas: 
Deverão ser construídos pilares com dimensões minimas de 0,12m x 0,12m que serão 
locados conforme o projeto. Os pilares serão de concreto armado com aço CA-50 de 
3/8" para a base e aço CA-50 de 1/4" para os estribos que deverão ser espaçados a 
cada 15 cm. 

A cinta aérea deverá obedecer às dimensões indicadas em projeto e será em concreto 
com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), com Fck = 20 MPa, com 
preparo mecânico com betoneira. Deverá ser utilizado vergalhão de aço CA-50, para 
armação de cintas, com diâmetro de 8,0 mm ou outro que seja indicado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser utilizado desmoldante protetor para fôrmas de madeira, em toda a parte 
interna da forma que ficará em contato com o concreto para facilitar na sua remoção. 

5.0 - PAREDES E PAINÉIS 

Todas as alvenarias deverão ser executadas de preferência com tijolos cerâmicos de 
oito furos normalizados, de boa qualidade, assentado em argamassa de cimento, e 
areia média não peneirada no traço 1:2:8. Os tijolos deverão ser molhados antes do 
assentamento para evitar ressecamento e modificações da argamassa. 

Os cobogós a serem utilizados deverão ser fabricados em cimento do tipo veneziano 
com cada peça medindo 0,50m x 0,50m x 0,06m e deverá ser utilizada argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:3, para o seu assentamento. 

As vergas e contravergas são utilizadas para evitar manifestações patológicas como as 
fissuras, trincas ou efeitos decorrentes como mofo e umidade. As p ça s- de 

concreto armado e deverão seguir as especificações da norma. 
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Todas as ferragens para as esquadrias serão inteiramente novas, em perreitas 
condições de acabamento e funcionamento. Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, 
fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas 
que exijam emendas ou qualquer outro recurso. 

Para o assentamento, serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e 
dimensões correspondentes aos das peças que fixarem. A localização das ferragens 
nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de 
posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm do 
piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas 
ficarão, também a 1,0 m do piso. As ferragens, principalmente as dobradiças, deverão 
ser suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a 
que venham a ser submetidas. 

A porta será do tipo Paraná nas dimensões 0.80m x 2,10m completa com todas as 
ferragens, deverá ser instalada com cuidado para que seja assegurado o bom uso, 
verificando sempre o nível da para que não haja nenhum impedimento no abrir/fechar 
da porta. Todas as peças de madeira, portas e alizar, receberão tratamento anti cupim. 
Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova 
d'água. 

As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigado das chuvas e 
isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

A janela a ser instalada no deposito será do tipo correr em alumínio natural com vidro 
do tipo translúcido canelado ou martelado com espessura mínima de 3mm, nas 
dimensões indicadas em projeto. As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas 
antes de receberem a pintura. 

O fabricante deverá obedecer às medidas tomadas em obra. A colocação de 
esquadrias deverá ser executada por profissionais qualificados para tal. 

7.0 - REVESTIMENTOS 

Toda superfície de alvenaria, nova e a com revestimento demolido, deverá ser 
previamente chapiscada, com espessura de 5cm, usando argamassa 1:3 de cimento e 
areia grossa, amolentada com composto adesivo a base de PVA. 

Antes de iniciar o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris 
já se encontram perfeitamente cobertos. A argamassa a ser utilizada será de pasta de 
cal e areia fina no traço volumétrico de 1:3. Quando especificada no projeto ou 
recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada. 
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Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão 
apresentar aspecto uniforme, com parâmetros perfeitamente planos, não sendo 
tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. 

O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, 
camurça ou borracha macia. A espessura do reboco será de 5 a 7mm. Nos locais de 
assentamento de cerâmica proceder com emboço. 

O revestimento cerâmico nas paredes deverá ser feito com as especificações 
constantes em projeto. O revestimento cerâmico deverá ser esmaltado, retificado com 
dimensões acima de 30x30cm, deverá ser colocado com argamassa pré-fabricada 
própria para o assentamento de cerâmicas em parede. O rejuntamento do revestimento 
das paredes deverá ser feito com argamassa pré-fabricada de uso especific 	om 
juntas entre 2mm e 6mm. 

FLS. tiqg 

8.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 	 , 

As instalações hidráulicas serão executadas em acordo com os projetos apresentados 
e com as normas da CAGECE e ABNT. Toda tubulação hidráulica será em PVC 
pesado, soldável, marca Tigre ou similar, enquanto a sanitária será PVC leve, soldável, 
da mesma marca. 

Os conectores e outros acessórios em PVC colocados nos locais indicados no projeto. 
As conexões e junções deverão ser executadas com firmeza e isentas de pós, sujeiras 
ou tintas, de forma a não permitir vazamentos, e consequentemente, danificações nos 
rebocos externos ou mesmo na pintura, futuramente. 

Todos os tubos, conexões e acessórios deverão ser minuciosamente inspecionados, 
antes de serem utilizados, verificando se não possuem rachaduras ou trincas, a fim de 
se evitar problemas futuros. 

Não serão tolerados quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou 
manuseio inadequado. 

9.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A instalação elétrica será executada em acordo com os projetos apresentados e com 
as diretrizes estabelecidas pelas normas da ENEL e ABNT. Toda tubulação será de 
PVC rígido, com uso de luvas, curvas e buchas e arruelas. As fiações das redes 
comuns e estabilizadas de iluminação serão diferenciadas através de cores-padrões, 
sendo: 
Rede: 

— Fase (preto); 
— Neutro (azul-claro); 
— Terra (verde); 
— Retorno (iluminação - branco). 
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Os circuitos alimentadores devem ter seus cabos identificados com as fases (preto Ck, 
vermelho) e para neutro (azul-claro), o terra deve ser identificado com uma anilha de -c/  
cor verde ou verde-amarelo (conforme a norma).Nas terminações entre cabos-
disjuntores, cabos-tomadas, etc., utilizar terminais pré-isolados de pressão e 
compressão para a bitola do cabo especificado. Não será permitida a colocação 
diretamente dos cabos nas devidas terminações sem a utilização dos terminais. Deverá 
sempre ser mantido o mesmo padrão de cores para o cabeamento da instalação 
elétrica do início ao fim dos serviços. 

fita isolante de baixa tensão. 

Os circuitos terminais devem ser identificados na sua origem, nas caixas de passagem 
e terminações através de anilhas com a numeração. Não serão permitidas emendas 
nos condutores no interior de eletrodutos e quadros elétricos, caso sejam necessárias, 

06, 
deverão ser executadas no interior das caixas. Utilizar solda elétrica, fita de alta-fusão e:' 
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Os cabos elétricos deverão ser identificados pela distinção de cores para as fases do 
sistema polifásico, ou seja: usar cabos elétricos na cor vermelha para identificar o 
circuito alimentado pela fase R, pela cor preta para os circuitos da fase S e na cor 
branca para os da fase T. Tal identificação deve haver em toda a extensão do circuito. 

Deverá ser utilizado disjuntor monopolar de 16A em quadro de distribuição, de acordo 
com o projeto elétrico. 

Os interruptores serão do tipo duas teclas simples com tomada e devem ser de embutir 
em caixa 4x2", salvo recomendação contrária em projeto. Deve ser de placa e corpo de 
termoplástico, contato de prata e componente com função elétrica de liga de cobre, 
conforme normas NBR 6147 e NBR 6527 — corrente nominal 10A, tensão nominal 250V 
- tensão e corrente alternada, e devem ter certificação de conformidade emitida pelo 
INMETRO. As lâmpadas novas e as que serão substituídas serão do tipo PL de até 
13W. colocadas em soquetes tipo baquelite. 

10.0 - PINTURA 

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura que irão receber. As superfícies só poderão ser 
pintadas quando perfeitamente secas. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo mínimo de 24 horas entre 
demãos ou conforme especificação do fabricante da tinta. Deverão ser tomados 
cuidados especiais para evitar respingos de tinta em superfícies que não deverão 
receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e proteções adequadas. 

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à Fiscalização uma amostra, 
com dimensões mínimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminação semelhante e em 
superfície idêntica do local a que se destina. Deverão ser utilizadas tintas de primeira 
linha, já preparadas em fábrica, aprovadas pela Fiscalização. As tintas aplicadas ser: • 
diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. 
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11.0 - PISOS 

Antes da execução do piso deve ser feita a limpeza de todas as superfícies que 
receberão revestimento. Nas novas salas deverá ser feito o piso morto em concreto 
com FCK = 13,5MPa e espessura de mínima de 5cm. Também deverá ser executada a 
regularização de base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura 
mínima de 3cm. 

O revestimento cerâmico do piso novo e dos locais onde haverá reparos deverá ser 
feito de para substituir o revestimento que será demolido. O piso cerâmico deverá ser 
esmaltado, retificado com dimensões acima 30x30cm e deverá ser colocado com 
argamassa própria para o assentamento de cerâmicas. O rejuntamento do piso deverá 
ser feito com argamassa pré-fabricada de uso especifico com juntas entre 2mm e 

12.0 - COBERTURA 

Proceder com o retelhamento do prédio, para que sejam feitos os devidos repa-ras= 
garantindo que o telhado mantenha a perfeita cobertura O retelhamento do telhado 
deve ser feito por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em 
águas opostas. A largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao 
distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira. 

A coberta dos novos ambientes deverá ser feita com inclinação mínima de 25% e será 
composta por madeiramento, incluindo ripas, caibros e linhas, e telha cerâmica. Nas 
salas indicadas em projeto, deverá ser instalado forro de PVC tipo lambri. 

Devido à temporada de chuvas em que se encontra o município, todo serviço 
relacionado à cobertura deverá ser realizado com os devidos cuidados para que não 
sejam danificadas as peças novas e as que serão reaproveitas. 

13.0 — SERVIÇOS DIVERSOS 

Proceder com a limpeza geral do ambiente com material de limpeza especifico, não 
abrasivo e com o devido cuidado para que nada seja danificado. 

Ficará sob a responsabilidade da contratada qualquer demolição e reconstrução de 
serviços que a fiscalização verificar como imperfeitos quanto à locação ou execução. 

O prédio deverá ser entregue totalmente limpo. 

Rajogélio dos eis Santiago 
Eng. Civil - SEPLAN - Beberibe/CE 
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LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRAME 026.1 E SINAPI 1112019 DESONERADA 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 B.D,I. 25,00% 

ORÇAMENTO BÁSICO 

	

ITEM 	CÓDIGO 	TABELA 	 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

	

1,0 	SERVIÇOS PRELIMINARES 

	

1 1 	C4541 	SEINFRA/CE PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANN ER 	 M2 	3.00 	279,78 	839,34 	349,73 

	

1,2 	C1074 	SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 	 M2 	39,60 	37,48 	1 484,21 	46,85 

	

1.3 	C1047 	SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE COBOGOS 	 M2 	0.44 	25.16 	11,07 	31,45 

	

1.4 	C2210 	SEINFRA/CE RETIRADA DE PORTAS E JANELAS. INCLUSIVE BATENTES 	M2 	8.64 	11,99 	103,59 	14,99  

	

1.5 	C1064 	SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 	 M2 	7.84 	10,50 	82,32 	13,13 

	

1.6 	C1043 	SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 	M3 	0,79 	44,96 	35,53 	56,23  

	

2.0 	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

	

2.1 	C2784 	SEINFRA/CE ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF ATÉ 1.50m 	M3 	8,26 	35,01 	289.18 	43,78 	361,46 

	

2.2 	C0095 	SEINFRA/CE APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG 	M2 	19,39 	22,46 	435,50 	28,08 	544.47 
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE 

	

2.3 	C4291 	SEINFRA/CE CONCRETO 	1,92 	594,70 	1.141,82 	743,38 	1 427,29 LANÇAMENTO E CURA 

	

2.4 	CO216 	SEINFRNCE ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,Omm 	 KG 	94.84 	7,92 	751.13 	9,90 	938,92 

	

2.5 	CO219 	SEINFRA/CE ARMADURA DE TELA DE AÇO 	 M2 	2,52 	19,07 	48,06 	23,84 	60,08 

	

2.6 	C1399 	SEINFRA/CE FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP = 12mm ÚTIL, 5X 	M2 	6,90 	86,44 	610,24 	110,55 	782,80 

	

2 7 	C0054 	SEINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 	M3 	5,06 	368,38 	1.864,00 	460,48 	2 330.03 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO Cl ARGAMASSA 

	

2.8 	C4592 	SEINFRA/CE 	 M3 	2,53 	480,39 	1215,39 	600,49 	1.519,24 CIMENTO E AREIA 1:4 

	

2.9 	C0089 	SEINFRA/CE ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO 	M3 	1,02 	534,57 	545,26 	888.21 	681.57 

	

2,10 	C2921 	SEINFRA/CE REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 	M3 	1.69 	22,46 	37,96 	28,08 	47,46 

	

2.11 	C0330 	SEINFRA/CE ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 	M3 	11,60 	73,06 	847,50 	91,33 	1.059,43 

	

3.0 	PAREDES E PAINÉIS 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 

	

3.1 	C0073 	SEINFRA/CE 	 M2 	127,95 	4729 	6.050.76 	59,11 	7.563,12 DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8) 
COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA 

	

3.2 	C0806 	SEINFRA/CE TRAÇO 1:3 

	

3.3 	C2666 	SEINFRA/CE VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 	 M3 	0,08 	1247,33 	99,79 	1.559,16 	124.73 

	

4.0 	ESQUADRIAS E FERRAGENS 

	

4.1 	C4428 	SEINFRA/CE PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 	 UN 	3,00 	665,45 	1 996,35 	831,81 	2,495,43 
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 

	

4.2 	04515 	SEINFRA/CE 	 M2 	944 	287,10 	2.710,22 	358,88 	3 387,83 BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

	

4.3 	02984 	SEINFRNCE VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) 	M2 	9.44 	105,55 	996,39 	131,94 	1245,51 

	

4.4 	03095 	SEINFRA/CE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 	 M2 	5,40 	5.28 	28,51 	6,80 	35.64 

	

5.0 	REVESTIMENTOS 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP.= 

	

5.1 	C0776 	SEINFRA/CE CHAPISCO  P/ PAREDE 

	

5.2 	C3023 	SEINFRA/CE EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3 	M2 	102,12 	32,91 	3.360.77 	41,14 	4.201,22 

	

5.3 	C3028 	SEINFRA/CE REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA. TRAÇO 1:3 	M2 	166,74 	36,48 	8.082,68 	45,60 	7.503.34 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 

	

5.4 	C4445 	SEINFRA/CE 	 M2 	141,72 	8189 	11.577.11 	102.11 	14 471,03 30x30cm (900cm.) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM 

	

5.5 	C2828 	SEINFRA/CE• 	 M2 	141.72 	8.14 	1.153.60 	10.18 	1 442.71 CERÂMICA, ACIMA DE 3040 cm (900 cm') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

	

6.0 	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

	

8.1 	C2505 	SEINFRA/CE TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 	 UN 	3,00 	49.17 	147,51 	61,46 	184,38 

	

6.2 	86883 	SINAPI/CE SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC VX 1.1/2% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF_12/2013 

	

6.3 	01948 	SEINFRA/CE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 	 PT 	1,00 	182,00 	182.00 	227,50 	227.50 

	

6.4 	C1950 	SEINFRA/CE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 	 PT 	1.00 	168,89 	168,89 	211,11 

 INSTALAÇÕES ELÉTICAS 

	

7,1 	C1767 	SEINFRA/CE LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL. ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO) 

	

7.2 	C3580 	SEINFRACE SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR 	 UN 	35,00 	7,40 	259.00 	9,25 

	

7.3 	01483 	SEINFRA/CE INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V 	UN 	7,00 	40,21 	281,47 	50,26  

	

7.4 	C1947 	SEINFRA/CE PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 	 PT 	15,00 	197,35 	2 960,25 	246,69 	3/00,35 

	

7.5 	C3579 	SEINFRA/CE QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR 	UN 	1,00 	77,39 

	

6.0 	PINTURA 

	

8.1 	C1614 	SEINFRNCE LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA 	M2 	230,00 	17,88 	4.11240 	22,35 

	

8.2 	C1615 	SEINFRNCE LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 	M2 	115,59 	16,30 	1 884,12 	20,38 

	

8.3 	C2899 	SEINFRA/CE PINTURA HIDRACOR 	 M2 	408,40 	9,29 	3794,04 	11,81 
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PfTINTA °LEO OU ESMALTE 2 

	

8A 	C1206 	SEINFRA/CE DEMÃOS 	 M2 	29,40 	14,31 	420,71 	17,89 

	

8.6 	C1279 	SEINFRAJCE ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 	M2 

	

8.5 	C1280 	SEINFRA/CE ESMALTE DUAS DERMOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 	M2 	29,40 	17,67 	519,50 	22.09 

SUBTOTAL 	2.556,06  

SUBTOTAL SUBTOTAL 	600,16  

5,40 	32,55 

UNO 	QTDE 	
PR UNIT 	PR PARCIAL 	PR UNIT 	PR TOTAL C/ 

	

SI B131 	SI BDI 	Cl BOI 	BDI 

2 

SUBTOTAL 	7.786,04 	9.732,75 

M2 	1,76 	55,76 	98,14 	69,70 	122,67 

SUBTOTAL 	6.248,69 	7.810,52 

SUBTOTAL 	5.731,47 	7.164,41 

M2 	255.90 	5,19 	1.328.12 	8,49 	1660.79 

SUBTOTAL 	23.502,28 	29.379,09 

UN 	12,00 	8,48 	101,76 	10,60 	127,20 

UN 	35,00 	16,97 	593,95 	21,21 	

750,19 

SUBTOTAL 	4.172,06 	5.215,01 
 77,39 	96,74 	96.74  

0,69 

1.049,19 
1 855,26 

13,84 
129.51 
102.94 

44.42 
3.195,16 

211,11 74121,,3151 

323.75 
351.62 

175,77 

	525,9 

5.140,50 
2.355,72 
4_741.52 

)Aã  Rua General Edgar Earl), 467 — Centra — Deberibe — Ceara — CEP: 52,840-000 

CNP): 07.528.292/0001-89 — Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 — seplan@bebenbe.ce.gov.br  

SUBTOTAL 10.906,54 

Rajogéli.‘01° ea •antiago 
ENG: 14E RO I IVIL 

CREAICE 55.2150 . 'NP.  1R1145111155 



B.D.I. 25,00% 

QTDE PR UNIT PR PARCIAL PR UNIT PR TOTAL CI 

	

S/ BOI 	SI BOI 	C/ BOI 	BOI 

	

1.36 441,99 	601.11 552,49 	751,39 

	

27,06 20,29 	549,05 25,36 	886,24 

	

12,00 38,47 	437,64 45,59 	547,08 

	

34,90 93,09 	3248,84 116,38 	4.060,96 

	

34.90 	6,69 	233,48 	8,36 	291,76 

SUBTOTAL 	 5.070,12 	 6.337,43 

	

30,11 	37,20 	1.120,09 	46,50 	1.400,12 

	

78.30 75,40 	5.903,82 94.25 	7.379,78 

	

78,30 50,97 	3.990,95 63,71 	4.988,49 

	

22,74 	58.00 	1.318,92 	72,50 	1.848.65 

SUBTOTAL 

22,74 	9.25 

SUBTOTAL 

12.333,78 

210.35 	11.56 

210,35 

15.417,04 

262.87 

262,87 
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Governo do Estado do Ceará 	
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d agi.  
SECRETARIA DE PIANCAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

	 .40 . 11% 
OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 

	
FLS. 	 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

ORÇAMENTO BASICO 

ITEM 

9.0 

9.1 

9.2 

9 3 

9.4 

9 5 

10.0 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11.0 

11.1 

CÓDIGO 

C3025 

C2181 

C1915 

C4439 

C1123 

C2200 

C4460 

C4462 

C4468 

C1628 

TABELA 	 DESCRIÇAO DO SERVIÇO 

PISOS 

SEINFRA/CE PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO 

REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
SEINFRA/CE TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

PISO CIMENTADO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
SEINFRAICE 1:4, ESP.= 1.5cm 

CERÃMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 
SEINFRAJCE 30x30crn (900 cm.)- PEI-5IPEI-4 P/ PISO 

REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, 
SEINFRA/CE ACIMA DE 30E30 cm (900 cm') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

COBERTA 

SEINFRA10E RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 

SEINFRA/CE MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) 

SEINFRAICE TELHA CERÂMICA 
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 

SEINFRAICE 
MONTAGEM 

SERVIÇOS DIVERSOS 

SEINFRA/CE LIMPEZA GERAL 

UND 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

TOTAL GERAL R5 79.117,55 
	

R$ 98.897,36 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE: RS 98.897,36 (NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). 

Raiogé io v Reis antiago 
ENGENHEIRO ML 
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CNP): 07.528.292/0001.89 - Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - sepla n@bebenbe.ce.gov.bf  



#7,  

	

8.0 	 PINTURA 

	

8.1 C1614 	SEINFRA/CE LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 

	

8.2 C1615 	SEINFRA/CE LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

Rua General Edgar Facó, 467 - Centro - Beberibe -Ceará - CEP: 62.840-000 	 ajogélt 
CNN: 07.528.292/0001-89 - Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.br 	 ENG 
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Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO • TABELA SEINFRAICE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

‘c.+Pa/ 
4s)  

FLS. J 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO TABELA 
	 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

	

1.0 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 

	

1,1 C4541 	SEINFRNCE PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 

	

1.2 C1074 	SEINFRNCE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 

	

1.3 C1047 	SEINFRNCE DEMOLIÇÃO DE COBOGÕS 

	

1.4 C2210 	SEINFRAICE RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

	

1,5 C1064 	SEINFRNCE DEMOLIÇÃO DE PISO CERÃMICO 

	

1.5 C1043 	SEINFRNCE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 

2.0 	 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

	

2.1 C2784 
	SEINFRA/CE ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 

	

2.2 C0095 
	SEINFRA/CE APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG 

	

2.3 C4291 
	SEINFRA/CE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA 

	

2,4 CO216 
	SEINFRA/CE ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 

	

2.5 CO219 
	SEINFRA/CE ARMADURA DE TELA DE AÇO 

	

2.6 C1399 
	SEINFRA/CE FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X 

	

2.7 C0054 
	SEINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

	

2.8 C4592 
	

SEINFRAICE 1:4 

	

2.9 C0089 
	SEINFRA/CE ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO 

	

2.10 C2921 
	SEINFRA/CE REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA 

	

2.10 C0330 
	SEINFRA/CE ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT CÍAQUISIÇÃO 

	

3.0 	 PAREDES E PAINÉIS 
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

	

3.1 	C0073 	SEINFRA/CE ESP =10cm (1:2:8) 

	

3.2 C0806 	SEINFRA/CE COBOGÕ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 

3.3 C2666 SEINFRNCE VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

	

4.0 	 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

	

4.1 C4428 	SEINFRNCE PORTA TIPO PARANÁ (0.80 x 2,10 m), COMPLETA 
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU 

	

4.2 C4515 
	SEINFRAICE PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

	

4,3 C2984 
	SEINFRAICE VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) 

	

4,4 C3095 
	SEINFRA/CE LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AÇO 

	

5.0 
	 REVESTIMENTOS 

	

5.1 C0776 	SEINFRA/CE CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P1 PAREDE 

	

5.2 C3023 	SEINFRA/CE EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

	

5.3 C3028 	SEINFRNCE REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm,) - PEI- 

	

5.4 C4445 	SEINFRNCE 5/PEI-4 - P/ PAREDE 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E lOmm EM CERAMICA, ACIMA DE 

	

5.5 C2828 	SEINFRNCE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

	

6.0 	 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

	

6.1 C2505 	SEINFRA/CE TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 

	

6.2 	86883 	SINAPI/CE SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1"X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013 

	

6.3 C1946 	SEINFRA/CE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

	

6.4 C1950 	SEINFRNCE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

	

7.0 	 INSTALAÇÕES ELÉTICAS 

	

7.1 	C1767 	SEINFRA/CE LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO) 

	

7.2 C3580 	SEINFRA/CE SOQUETE OE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR 

	

7.3 C1483 	SEINFRA/CE INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V 

	

7.4 C1947 	SEINFRA/CE PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

	

7.5 C3579 	SEINFRNCE QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR 

UND QTDE 

M2 3,00 
M2 39,60 
M2 0,44 
M2 8,64 
M2 7,84 
M3 0,79 

M3 8,26 
M2 19.39 
M3 1,92 
KG 94,84 
M2 2,52 
M2 6,90 
M3 5,06 

M3 2,53 

M3 1,02 
M3 1,69 
M3 11,60 

M2 127,95 

M2 1,76 
M3 0,08 

UN 3,00 

M2 9,44 

M2 9,44 
M2 5,40 

M2 255,90 

M2 102,12 
M2 166,74 

M2 141,72 

M2 141,72 

UN 3,00 
UN 12,00 
PT 1,00 
PT 1,00 

UN 35,00 
UN 35,00 
UN 7,00 
PT 15,00 
UN 1,00 
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Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA Dl PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO TABELA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTDE 

8.3 C2898 SEINFRA/CE PINTURA HIDRACOR M2 408,40 

8 4 C1206 SEINFRA/CE EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2 29,40 

8.5 C1280 SEINFRA/CE ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 29,40 

8.6 C1279 SEINFRA/CE ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 5.40 

9.0 PISOS 

9.1 C3025 SEINFRA/CE PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 1,36 

9.2 C2181 SEINFRA/CE REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm M2 27,06 

9.3 C1915 SEINFRA/CE PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1 5cm M2 12,00 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm') - PEI- 

9.4 C4439 SEINFRA/CE 5/PEI-4 P/ PISO M2 34,90 

REJUNTAMENTO C/ ARG PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30 cm 

9.5 C1123 SEINFRA/CE (900 em') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 34,90 

10.0 COBERTA 

10.1 C2200 SEINFRA/CE RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 30,11 

10.2 C4460 SEINFRA/CE MADEIRAMENTO P1 TELHA CERÂMICA - (RIPA. CAIBRO, LINHA) M2 78.30 

10.3 C4462 SEINFRA/CE TELHA CERÂMICA M2 78 30 

10.4 C4468 SEINFRA/CE FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 22,74 

11.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

11 . 1 C1628 SEINFRA/CE LIMPEZA GERAL M2 22.74 

Rajog iiv a s Rei Santiago 
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03. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Prefeitura de 
Beberibe 
Secretaria De Planejamento, Desenvolvimento 
Urbano E Meio Ambiente 
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DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 
Área de Demolição - Circulação = 6.00m' + (5,60m x 6,00m) = 39.60m' 

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS 
Área de demolição = 1,10m x 0,40m = 0,44m' 

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

Área = 1,20m x 1.20m x 6und = 8,64m' 

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 
Área de Demolição - Reparos = 19,60 m' x 0,40m = 7,84m' 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 

Área de Demolição - 0,88m x 2 x 0,15m x 3,00m = 0,79m' 

FUNDAÇOES E ESTRUTURAS 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 

Escavação - Embasamento = 42,17m x 0,40m x 0,40m = 6,75m' 

Escavação - Blocos = 0,60m x 0,60m x 0,60m x 7und = 1,51m' 

Vol. Total = 8,26m' 

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG 

Escavação - Embasamento = 42,17m x 0,40m = 16,87m' 

Escavação - Blocos = 0,60m x 0,60m x 7und = 2,52m' 
Total = 19,39m' 

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA 

Blocos = 0,60m x 0,60m x 0,60m x 7und = 1,51m' 
Pilares =, 0,12m x 0,12m x 4,10m x 7und = 0,41m' 
Total = 1,92m' 

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 
Pilares - 3/8"= 4 x 4,10m x 7pilares x 0,617kg/m = 70,83kg 
Pilares - 1/4"= 28 x 0,50m x 7pilares x 0,245kg/m = 24,01kg 

Total = 94,89m' 

ARMADURA DE TELA DE AÇO 
Blocos = 0,60m x 0.60m x 7und = 2,52m' 

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X 

Blocos = 2,40m x 0,60m x 7und = 10,08m' 
Pilares = 0,48m x 3,50m x 7und = 11,76m,  
Anel de Impermeabilização/ Cinta Aérea = 42,17m x 2 x 0,15m = 12,65m' 

Total = 34,49m" / Sutil. = 6,90m' 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

Embasamento = 42,17m x 0,30m x 0,40m = 5,06m' 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 
1:4 
Embasamento = 42,17m x 0,20m x 0.30m = 2,53m' 

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO 
Anel de Impermeabilização = 42,17m x 0,10m x 0,12m = 0,51m' 

Cinta Aérea = 42,17m x 0,10m x 0,12m = 0,51m' 
Total = 1,02m' 

Rua General Edgar Face), 467 - Centro - Beberibe - Ceará CEP: 62.840-000 

CNPJ: 07.528.292/0001-89 - Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.b 

M2 	39,60 

M2 	0,44 

M2 	8,64 

M2 	7,8.4 

M3 	0,79 

M3 	8,26 

M2 	19,39 

M3 	1,92 

KG 	94,84 

M2 	2,52 

M2 	6,90 

M3 	5,06 

M3 	2,53 

M3 	1,02 
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Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

Vã OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA45- 	vo_, 
\ 

Ãc.Ápai„, 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E FLS. 1; 1  

1.0 
1.1 C4541 SEINFRA/CE 

1.2 C1074 SEINFRNCE 

1.3 C1047 SEINFRA/CE 

1.4 C2210 SEINFRA/CE 

1.5 C1064 SEINFRA/CE 

1.6 C1043 SEINFRA/CE 

2.0 
2.1 C2784 SEINFRA/CE 

2.2 C0095 SEINFRA/CE 

2.3 C4291 SEINFRA/CE 

2.4 CO216 SEINFRAICE 

2.5 CO219 SEINFRAICE 

2.6 01399 SEINFRA/CE 

2.7 C0054 SEINFRA/CE 

2.8 C4592 SEINFRA/CE 

2.9 C0089 SEINFRA/CE 

SINAPI r  '- 1112019 DESONERADA 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 (>:•./ 
I 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 	 _.....:„.., 
I 

ITEM CÓDIGO TABELA 	 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 	 UNO QTDE 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 	 M2 	3,00 

Área r. 2.00m x 1,50m = 3,00m' 

...- 



Rajo 
E GEN 

CRENC 55.21 

ei- Santiago 
EIRO IVIL 
• RNP. 0513958055 

Q' 	F:i i c/ OC‘  .5 	o 
OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA.S- CP - 	 cr } 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 	 ,m.  ,- FLS. 	O' . 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 	 .5 	 e I 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

ITEM CÓDIGO TABELA 	 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

	

2.10 C2921 	SEINFRA/CE REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 
Vol. = Escavação Embasamento - Item 4.7 = 6,75m' - 5,06m' = 1,69m' 

	

2.11 C0330 	SEINFRA/CE ATERRO C/COMPACTAÇÁO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 
Vol. = 29,00m' x 0,40m = 11,60m' 

PAREDES E PAINÉIS 
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) 
Área de Alvenaria - Novos ambientes = 42.17m x 3,00m = 126,51m' 
Área sala ortodontia Feachar Janela = 1,20m x 1,20m = 1,44 m' 
Área total de alvenaria de paredes = 127,95m' 

COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 
Área circulação 02 = 0,80m x 1,60m = 1,28 m' 
Área abrigo p/ materiais usados = 0,80m x 0,60m = 0.48m' 
Área total de cobogó = 1,76m' 

	

3.3 C2666 	SEINFRA/CE VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 
Janelas = 1,80m x 0,10m x 0,12m x 1und = 0,02m' 
Portas = 1,60m x 0,10m x 0,12m x 3und = 0,06m' 
Total = 0,08m' 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 
Quantidade = 3,00 und 

JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU 
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 
Área de Janela 01 = 1,20m x 1,20m x 6und = 8,64m' 
Área de Janela 02 = 1,10m x 0,40m = 0,44m' 
Área de Janela 03 = 0,60m x 0,60m = 0,36m' 
Total = 9,44m' 

VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) 
Área de Janela 01 = 1,20m x 1,20m x 6und = 8,64m' 
Área de Janela 02 = 1,10m x 0,40m = 0,44m' 
Área de Janela 03 = 0,60m x 0,60m = 0,36m' 
Total = 9,44m' 

	

4,4 C3095 	SEINFRA/CE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 
Portão - Entrada = 3,00 m x 1,80m = 5,40 m' 

	

5.0 	 REVESTIMENTOS 

	

5.1 C0776 	SEINFRA/CE CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 
Área de Alvenaria - Novos ambientes = 42,17m x 3,00m x 2 = 253,02m' 
Área sala ortodontia - Feachar Janela = 1,20m x 1,20m x 2 = 2,88 m' 
Área total de chapisco = 255,90m' 

	

5.2 C3023 	SEINFRA/CE EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
Área sala da adiministração = (3,30m +4,00m) x 2 x 3,00m = 43,80 m' 
Área depósito = (3,60m + 2,65m) x 2 x 3 = 37,50 m' 
Área circulação 02 = (1,20m +1,00m + 1,03m) x 3,00m x 2 = 19,38 m' 
Área sala ortodontia = 1,20m x 1,20m = 1,44m' 
Total = 102,12 m. 

3.0 

31 C0073 SEINFRA/CE 

3.2 C0806 SEINFRA/CE 

4.0 
4.1 C4428 SEINFRA/CE 

4.2 C4515 SEINFRA/CE 

4.3 C2984 SEINFRA/CE 

UND QTDE 
M3 1,69 

M3 11,60 

M2 127,95 

M2 1,76 

M3 0,08 

UN 3,00 

M2 9,44 

M2 9,44 

M2 5,40 

M2 255,90 

M2 102,12 

Rua General Edgar Fac.:), 467 Centro - Beberibe - Ceará - CEP: 62.840-000 
CNPJ: 07.528.292/0001-89 Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.br  
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Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

MEMÓRIA DE CALCULO 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
Área sala da adiministração = (3,30m +4,00m) x 2 x 3,00m = 43,80 m' 
Área depósito = (3,60m + 2,65m) x 2 x 3 = 37,50 m' 
Área sala ortodontia = 1,20m x 1,20m = 1,44m' 
Área sala de abrigo para materiais usados = (3,00m + 4,00m) x 2 x 3,00m x 2 = 84,00m' 
Total = 166,74 m' 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm') - PEI- 
5/PEI-4 - P/ PAREDE 
Área circulação 01 = 6,00 m' + (5.60m x 6,00m) = 39,60 m' 
Área de Emboço = Item 3.2 = 102.12 m' 
Total = 141,72m" 

Rua General Edgar Face), 467 — Centro — 8ebenbe — Ceará — CEP: 62.840-000 
CNPJ: 07.528.292/0001-89 — Telefones: 3338-1508/ 3338-1442 —seplan@beberibe.ce.gov.br  

ITEM CÓDIGO TABELA 
5.3 C3028 SEINFRA/CE 

5,4 C4445 SEINFRA/CE 

5.5 C2828 SEINFRA/CE 

6.0 
6.1 02505 SEINFRA/CE 

6.2 86883 SINAPI/CE 

6.3 C1948 SEINFRA/CE 

6.4 C1950 SEINFRA/CE 

7.0 
7.1 C1767 SEINFRA/CE 

7.2 C3580 SEINFRA/CE 

7.3 C1483 SEINFRA/CE 

7.4 C1947 SEINFRA/CE 

UND QTDE 
M2 188,74 

M2 141,72 

M2 141,72 

UN 3,00 

UN 12,00 

PT 1,00 

PT 1,00 

UN 35,00 

UN 35,00 

UN 7,00 

PT 15,00 

UN 1,00 

M2 230,00 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 
30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 
Área de rejuntamento= Item 3.3 = 141,72 m' 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 
Quantidade = 3,00 und 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
Quantidade= 12,00 und 

PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
Quanridade= 1,00 und 

PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
Quanridade= 1,00 und 

INSTALAÇÕES ELÉTICAS 
LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO) 
Quantidade= 35,00 und 

SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR 
Quantidade= 35,00 und 

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V 
Quantidade = 7.00 und 

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
Quantidade de ponto elétrico sala de odontobgia= 2,00 pt 
Quantidade de ponto elétrico cozinha= 1,00 pt 
Sala de Administração = 5pt 
Depósito = 1pt 
Abrigo p/ Materiais = 1pt 
Iluminação = 5 pt 
Total = 15pt 

	

7.5 C3579 	SEINFRA/CE QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR 
Quantidade = 1,00 und 

	

8.0 	 PINTURA 

	

8,1 C1614 	SEINFRA/CE LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 
Área de Pintura paredes= 230,00m' 



•i• 

Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

MEMÓRIA DE CALCULO  

ITEM CÓDIGO TABELA 
8.2 C1615 SEINFRA/CE 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 
Área do teto 
Sala de curativos = 9,0m' 
Sala educação e saúde = 19,60m' 
Enfermagem = 16,50m' 
Copa = 8,76m' 
Lavabo = 1,56m' 
Odontoiogia = 22,82m' 
Expurgo = 5,00m' 
Preparo = 4,00m' 
Esterilização = 3,00m' 
W.C's = 5,10m' 
Consultório médico = 9.75m' 
W.0 consultório médico = 3,00m' 
Farmácia = 7,50m' 
Total de pintura = 115,59m' 

UND QTDE 
M2 	115,59 

8.3 C2898 SEINFRA/CE PINTURA HIDRACOR M2 
Área do muro = 408,40m' 

8,4 C1206 SEINFRA/CE EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ()LEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2 
Área de Emassamento = 29,40m' 

8.5 C1280 SEINFRA/CE ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 
Área de Pintura = 29,40m' 

8.6 C1279 SEINFRA/CE ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 
Área = Item 2.5 = 5,40 m' 

9.0 PISOS 
9.1 C3025 SEINFRA/CE PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 

Área sala da adiministração= 3,3Dm x 4,00m x 0,05m = 0,66m' 
Área depósito = 3,60m x 2,65m x 0,05m = 0,48m' 
Área circulação 02 = 3,60m x 1,20m x 0,05m = 0,22m' 
Total = 1,36m' 

9.2 C2181 	SEINFRA/CE REGULARIZAÇÃO DESASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 	M2 	27,06 
Área sala da adiministração= 3,30m x 4,00m = 13,20m. 
Arca depósito= 3,60m x 2,65m = 9,54m' 
Área circulação 02 = 3,60m x 1,20m = 4,32m' 
Total = 27,06m' 

9.3 C1915 SEINFRA/CE 

9.4 C4439 SEINFRA/CE 

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm 
Área sala de abrigo para materiais usados= 3,00m X 4,00m = 12,00m,  

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm') - PEI- 
5/PEI-4 P/ PISO 
Área reparos= 19,60 m' x 0,40 = 7,84 m' 
Área Sala da adiministração= 3,3Dm x 4,00m = 13,20m' 
Área depósito= 3,60m x 2,65m = 9,54m' 
Área circulação 02 = 3,60m x 1,20m = 4,32m' 
Área total de cerâmica = 34,90m' 

M2 	12,00 

M2 	34,90 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm 
9.5 C1123 	SEINFRA/CE (900 cm') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

Área total de rejuntamento= Item 8.4 
34,90 
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Rua General Edgar Facó, 467 - Centro - Beberibe - Ceará - CEP: 62.840-000 
CNP.I: 07.528.292/0001-89 -Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 -seplan@beberibe.ce.gov.br  
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29,40 

5,40 

1,36 



Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PI ANDAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 7-N2  --?;" 
( FLS.5 LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 

ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 	
2 

DATA: JANEIRO/2020 REV:00 
r  

MEMORIA DE CALCULO 

ITEM CÓDIGO TABELA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTDE 
10.0 COBERTA 

10.1 C2200 SEINFRA/CE RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 30,11 

10% Área de Coberta = 30,11m' 

10.2 C4460 SEINFRA/CE MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 78,30 
Área - Novos Ambientes = 78,30m' 

10.3 04462 SEINFRA/CE TELHA CERÂMICA M2 78,30 
Área - Novos Ambientes = Item 9.2 

10.4 C4468 SEINFRA/CE FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 22,74 

Área sala da adiministração = 3,30m x 4,00m = 13,20 m' 
Área depósito = 3,60m x 2,65m = 9,54m' 
Área total de Forro PVC = 22,74m' 

11.0 SERVIÇOS DIVERSOS 

11.1 C1628 SEINFRAÍCE LIMPEZA GERAL M2 22,74 

1 
Rajo 10 DO Reis Santiago 

E GEN EIRO IVIL 
CRENC 55115 .RNP.061395M55 

Rua General Edgar Facó, 467 — Centro — Beberibe — Ceará — CEP: 62.840-000 
CNN: 07,528,292/0001-89 — Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 — seplan@beberibe.ce.gov.br  
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04. COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DOS SERVIÇOS 
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MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

12391 PEDREIRO H 0 2500 17,8300 4,4575 

12543 SERVENTE H 2,5000 13,2100 330250 
Total: 37,4825 

	

Total Simples: 	37,48 

	

Encargo* Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	37,48 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 

12391 PEDREIRO H 0,0800 17,8300 1,4264 

12543 SERVENTE Iii 0,8000 13,2100 10,5680 
Total' 11,9944 

	

Total Simples: 	11,99 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	11,99 

Santiago 
RO IVIL 

50-RNP 1 61 3 9 58115 5 
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Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

	

1.0 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 

	

1.1 	04541 	SEINFRA/CE PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

11530 MONTADOR H 3,0000 	17,8300 53,4900 

12391 PEDREIRO H 3,0000 	17,8300 53,4900 

12543 SERVENTE 1-1 3,0000 	13,2100 39,6300 
Total' 146.6100 

MATERIAIS 
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" UN 0,1700 	17.1000 2.9070 

11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' UN 0,1700 	23.1400 3,9338 

12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 112') M 1,5000 	27.5300 41.2950 

18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, 
IMPRESSA Cl LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA 

M2 1,0000 	79.3900 79,3900 

Total 127,5250 

SERVIÇOS 
C0930 CONCRETO CICLCIPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO M3 0.0125 	451,6082 5,6451 

ADQUIRIDO 
Total 5,6451 

Total Simples: 279,78 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 279,78 

1.2 	C1074 	SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 

1.3 	C1047 	SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS 
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	Total 

12391 	PEDREIRO 	 In 	0,3000 	17.5309 	5,3490 

12543 	SERVENTE 	 H 	1,5000 	13,2100 	19.8150 

	

Total 	25,1640 

	

Total Simples: 	25,15 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	25,18 

1.4 	C2210 	SEINFRA/CE RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

1.5 	C1064 	SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	Total 

12391 	PEDREIRO 	 H 	 0,0700 	17,8300 	1,2451 

12543 	SERVENTE 	 H 	0.7000 	13,2100 	9,2470 

	

Total 	10,4951 

	

Total Simples: 	10,50 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	10,50 

UND 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

Rua General Edgar Face', 467 - Centro - Bebenbe - Ceará - CEP: 62.840-000 

CNP.]: 07.528.292/0001-89 - Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.br  



MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 00900 	14,5200 1,1616 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,0800 	17,8300 1,4264 

Total: 2,5880 

MATERIAIS 
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0.0200 	11.5000 0,2300 

10163 AÇO 04-50 KG 1,1500 	44400 5,1060 

Total 5,3360 

Total Simples: 7,92 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor 1300 0,00 

Valor Geral: 7,92 

Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 	 00Pai Cir 
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OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHAn FLS.57C—  rr' 
o 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 	 \ 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO TABELA 
1.6 	C1043 	SEINFRA/CE 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO  
MAO DE OBRA 
	 Un,dade 

12391 	PEDREIRO 
	 H 

12543 	SERVENTE 
	 H 

 

UND 
M3 

 

 

Coeficiente 	Preço 	Total 

	

0,3000 	17,8300 	5,3490 

	

3,0000 	13,2100 	39.6300 

	

Total 	44.9790 

	

Total Simples: 	44,99 

	

Encargo* Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	000 

	

Valor Geral: 	44,98 

 

 

  

 

 

2.0 
2.1 	C2784 	SEINFRA/CE 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 

12543 	SERVENTE 	 H 	2,6500 	13,2100 
Total 
35.0065 

Total-  35,0065 

Total Simples: 35,01 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor Bill: 0,00 

Valor Geral: 35,01 

2.2 	C0095 	SEINFRA/CE APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 

0543 	SERVENTE 	 H 	1.7000 	13,2100 
Total 
22.4570 

Total: 22.4570 

Total Simples: 22,46 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 22,46 

2.3 	04291 	SEINFRA/CE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA 
	

M3 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente 	Preço Total 

10788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHF.) H 0.2600 	1,5738 0.4092 

17487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3 H 0,3000 	92.0000 27,6000 
Total 28.0092 

MAO DE OBRA 
12391 PEDREIRO H 20000 	17,8300 35,6600 

12543 SERVENTE 6.0000 	13,2100 79,2600 

Total 114,9200 

SERVIÇOS 
C0838 CONCRETO PMEIR FCK 10 MPa COM AGREGADO M3 1,0500 	315,3413 331,1084 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ M3 1,0500 	114,9200 120.6660 

ELEVAÇÃO 
Total 451 7744 

Total Simples: 594,70 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor 13DI: 0,00 

Valor Geral: 594,70 

2.4 	CO216 	SEINFRA/CE ARMADURA CA-50A MÉDIA 0= 6,3 A 10,Omm 
	 KG 

Rajo9' 	 is Santiago 
EN EN EIRO ÇIVIL 

CREAICE 21 • RNP: esinssms 

Rua General Edgar Facó, 467 -- Centro - Bebenbe - Ceará - CEP: 62.840-000 

CNPJ: 07.528.292/0001-89 - Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.br  
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Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

,c ,ciPédir; 
OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 2 Fls. 5 /G ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 	 \) 

COMPOSIÇAO DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO TABELA 
2.5 	CO219 	SEINFRA/CE ARMADURA DE TELA DE AÇO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND 
M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
10040 AJUDANTE OE ARMADOR/FERREIRO H 0,0400 	14,5200 0,5800 
10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,0200 	17,8300 0,3556 

Total: 0,9374 
MATERIAIS 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 SWG KG 0,0100 	11,5000 0,1150 
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 8 F10= 5,0MM MALHA M2 1,0300 	17.4900 18,0147 

Total. 15,1297 
Total Simples: 19,07 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOt: 0,00 

Valor Gera': 19,07 

2.6 	C1399 	SEINFRA/CE FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mri UTIL. 5X 

2.7 	C0054 	SEINFRNCE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

■205 dIS 
NHE - 0 e,  

.2150 - 

a ntiago 
VIL 

P: 0 13958055 

Rajogén 
ESG 

CREAICE 5 

1,pcti NA% 
■ 

,O," 	• 

M2 

M3 

M3 

MA() DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,3500 	14.5200 19.6020 
10498 CARPINTEIRO H 1,3500 	17,8300 24,0705 

Total 438725 

MATERIAIS 
10525 Cl-LAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X M2 0,2600 	21,2600 5,5276 
11691 PONTALETE 1 BARROTE DE 3"x3" (4 1,2000 	16,4400 19,7280 
11725 PREGO 18)(27 (2 12 X 10) KG 0,2500 	11,2600 2,8150 
11848 SARRAFO DE 1"X4" V 1,5300 	 4.7400 7.2522 
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm V 1,1700 	 9,0700 9.4419 

Total: 44.7647 
total Simples: 88,44 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 
Valor Geral: 88,44 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
12391 PEDREIRO H 0.0020 	17.8300 106.9800 

12543 SERVENTE H 9,0900 	13,2100 116,6900 
Total: 225.8700 

MATERIAIS 
10109 AREIA MEDIA M3 0,3648 	55.0000 18.6045 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 109,5000 	 0,4600 50,3700 

11600 PEDRA DE MAO IRACHÃO) M3 11000 	66.8500 73,5350 
Total 142,5098 

Total Simples: 368,38 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 365,38 

2- 8 	C4592 	SEINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

12391 	PEDREIRO 	 8.5000 	17,8300 	151,5550 

12543 	SERVENTE 	 9,2000 	13,2100 	121,5320 

	

Total, 	273,0870 

MATERIAIS 
12081 	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 	 UN 	 235,0000 	 0,4200 	95.7400 

	

Total: 	98,7000 

SERVIÇOS 
C01,1 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN TRAÇO 1:4 	143 	 0.3000 	352.0150 	lOe .soas 

	

Total: 	1088948 

	

Total Simples: 	480,39 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	480,39 



1, 	 
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

UND 
M3 

ITEM CÓDIGO 	TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.9 	C0089 	SEINFRA/CE ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO 

M2 

	

3.0 	 PAREDES E PAINÉIS 

	

3.1 	C0073 	SEINFRA/CE ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO FURADO (9x19x19)crn C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

Rua General Edgar Facd, 467 - Centro - Beberibe - Ceará - CEP: 62.840-000 

CNPJ: 07.528.292/0001-89 - Telefones: 3338-1508 / 33313-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.br  

FLS. (;,  I 
' 1:t 

Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Tolal 

12391 PEDREIRO H 3,0000 	17,8300 53,4900 

12543 SERVENTE H 10,0300 	13,2100 132,1000 
Total: 185.5900 

MATERIAIS 
10108 AREIA GROSSA M3 0,6183 	55,0000 34,0065 

10163 AÇO CA-50 KG 18,0000 	 4,4400 79,9200 

10280 BRITA M3 0,6150 	76,7500 47.2013 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 3685000 	 0,4600 169,5100 

11605 PEDRISCO M3 0,2630 	69,7500 18,3443 
Total 348,9820 

Total Simples: 534,57 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 534,57 

2.10 	C2921 	SEINFRA/CE REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

12543 	SERVENTE 	 H 	 1,7000 	 13.2100 	22.4570 

	

Total: 	22.4570 

	

Total Simples: 	22,46 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	 0,00 

	

Valor Geral: 	22,46 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

12391 PEDREIRO ri 1,0000 	17.8300 17,8300 

12543 SERVENTE H 1,1200 	13,2100 14,7952 
Total: 32,6252 

MATERIAIS 
10109 AREIA MEDIA M3 0,3150 	51,0000 0,7659 

10441 CAL HIDRATADA KG 2,1800 	 1,1000 2,3980 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 2,1800 	 0,4600 1,0028 

12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM UN 25,0000 	 0.4200 10,5000 
Total 14,6658 

Total Simples: 47,29 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 47,29 

AIO / 
Rajog 	 o io 	s Santiago 

EN EN EIRO ML 
CREA/CE 55.2151 RNP. N13991)55 

M3 

M3 2.11 	C0330 	SEINFRA/CE ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

12543 	SERVENTE 	 H 	 1,7000 	13,2100 	22,4570 
Total: 	22,4570 

MATERIAIS 
10111 	AREIA VERMELHA 	 M3 	 1.1000 	46,0000 	50,6000 

	

Total: 	50,6000 

	

Total Simples: 	73,06 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	73,06 



FLS OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 1112019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

207 1000 
287.10 

INCLUSO 
0.00 

287,10 

Total 
Total Simples: 

Encargos Saciam: 
Valor BOI: 

Valor Geral: 

Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO 	TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3 2 	C0806 	SEINFRA/CE COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm CJARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 

3.3 	C2666 	SEINFRA/CE VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

UNO 
M2 

M3 

	

4.0 	 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

	

4.1 	C4428 	SEINFRA/CE PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2.10 rri), COMPLETA 
SERVIÇOS Undade Coeficiente Preço Total 

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ 1,0000 314 2906 314,2906 

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ 2,0000 30,1805 60,3610 

C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN 1,0000 290,8025 290,8025 
Total. 665,4541 

	

Total Simples: 	665,45 

	

Encargos Sociats: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	 0,00 

	

Valor Geral: 	665,45 

JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAUFOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA EIOU PEITORIL, 

4.2 	C4515 	SEINFRA/CE SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

	

MATERIAIS 	 Jn:dade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

	

18339 	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO. 	M2 	 1.0000 	287,1000 	287,1000 

DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL. SEM 

Rua General Edgar Face), 467 — Centro — Beberibe —Ceará — CEP: 62.840-000 

CNPJ: 07.528.292/0001-89 — Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 — seplan@bebenbe.ce.gov.b 

PE 
Rajo9éti aos itiago 

ENGÈNHEIRO CIVIL 
CREAICE 55.215D RNP: 0613958055 

UN 

M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

12391 PEDREIRO H 1.5000 	17,8300 26,7450 

12543 SERVENTE H 0.8500 	13.2100 11.2285 
Total 37.9735 

MATERIAIS 
10823 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO UN 4,0000 	 4.0700 16.2800 

Total: 16.2800 

SERVIÇOS 
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,0036 	417,6760 1,5036 

Total. 1.5036 

Total Simples: 55,76 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI-  0,00 

Valor Geral: 55,76 

EQUIPAMENTOS CCHORAR101 Unidade Coeficiente 	Preço Total 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5901. (CHP) H 0,7140 	19,6437 14,0256 
Total: 14,0256 

MAO DE OBRA 
10037 AJUDANTE H 12,3000 	14.5200 178.5960 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 4,8000 	17,8300 85,5840 

10498 CARPINTEIRO H 7,5000 	17.8300 133.7250 

12391 PEDREIRO H 2,0000 	17.8300 356600 

12543 SERVENTE H 12.0000 	13,2100 158,5200 
Total: 592,0850 

MATERIAIS 
10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 1,2000 	11,5000 13.8000 

10109 AREIA MEDIA M3 0,6235 	51.0000 31,7985 

10157 AÇO CA-25 KG 60,0000 	 5,0600 304,8000 

10280 BRITA M3 0.8780 	76,7500 67,3865 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 327,6000 	 0,4600 150,6963 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"s3" M 0,6000 	16.4400 9.8643 

11728 PREGO 18%27 (2 112 X 10) KG 2,0000 	11.2600 22,5200 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. -I. = 30cm M 5,0000 	 8,0700 40,3500 
Total: 641,2150 

Total Simples: 1.247,33 

Encargos Soc iam: INCLUSO 

Valor BOI: 0.00 

Valor Geral: 1.247,33 



Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQU 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 1112019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

AFLS., 5N 

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.3 	C2954 	SEINFRA/CE VIDRO TRANSLOCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)  

	

MATERIAIS 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

	

12465 	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO 	M2 	 1,0009 
	

105,5500 	105,5500 

	

Total: 	105,5500 

	

Total Simples: 	105,55 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	105,55 

4.4 	C3095 	SEINFRA/CE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C1 ESCOVA DE AÇO  
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

12543 	SERVENTE 	 H 	 0,4000 	13,2100 	5,2840 

	

Total. 	5,2840 

	

Total Simples: 	5,28 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor MI' 	0,00 

	

Valor Geral: 	5,28 

	

5.0 
	 REVESTIMENTOS 

	

5.1 	C0776 	SEINFRA/CE CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

12391 	PEDREIRO 	 H 	 0,1000 	17,8300 	1,7830 

12543 	SERVENTE 	 H 	 0,1500 	132100 	1,9815 

	

Total: 	3,7645 

MATERIAIS 
10109 	AREIA MEDIA 	 M3 	 0,0061 	51.0000 	0,3111 

10805 	CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 2,4300 	 0.4600 	1.1176 

	

Total: 	1,4289 

	

Total Simples: 	5,19 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	5,19 

5.2 	C3023 	SEINFRA/CE EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3  
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

12391 	PEDREIRO 	 H 	 0.6000 	17,8300 	10,6980 

12543 	SERVENTE 	 H 	 0,8000 	13,2100 	7,9260 

	

Total: 	18,6240 

SERVIÇOS 
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1- 3 M3 0,0200 714,2405 14,2848 

Total 142848 

	

Total Simples: 	32,91 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI" 	0,00 

	

Valor Geral: 	32,91 

5.3 	C3028 	SEINFRA/CE REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

12391 PEDREIRO 11 0,6000 	17,8390 10,6980 

12543 SERVENTE H 0,5000 	13.2100 7,9260 
Total: 18,6240 

SERVIÇOS 
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,0250 	714,2405 17.8560 

Total: 17,8650 
Total Simples: 36.48 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 06,40 

Rajog é 10 00 MIS •antiago 
ENH IRO IVIL 

CREA!CE 55215D- RNP.  613958055 

Rua General Edgar Face), 467 - Centro Beberibe - Ceará -CEP: 62.840-000 
CNP): 07.528.292/0001-89 -Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.br  

UND 
M2 

M2 

M2 

M2 

M2 



MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
11328 LADRILHISTA H 0.7200 	17,8300 12.8376 

2543 SERVENTE H 0,7200 	13,2100 9,5112 
Total: 22,3488 

MATERIAIS 
16500 CERÁMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES M2 1,1000 	39.4000 43.3400 

MAIORES DE 30x3Oom (900 cm') - PEI-5/PEI-4 

16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA Pi KG 8.0000 	 2 0006 16.0000 
CERAMICAS E PORCELANATOS 

Total 59,3400 
Total Simples: 81,69 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0.00 
Valor Geral. 81,69 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 
5.5 	C2828 	SEINFRA/CE cm (900 cri') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

3.5880 
2,6420 
6,2080 

1.9334 
1,9334 

	

Total Simples: 	8,14 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral' 	8,14 

MAO DE OBRA unidade Coeficiente Preço Total 
11328 LADRILHISTA H 0,2000 17,8300 

2543 SERVENTE H 0,2000 13,2100 
Total 

MATERIAIS 
10118 ARGAMASSA PRE•FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,6760 2,8600 

Total 

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

10043 	AJUDANTE DE ENCANADOR 	 H 	 0,6500 	'4,5200 	9,4380 

12320 	ENCANADOR 	 ti 	 0,6500 	'7,8300 	11,5895 
Total. 	21,0275 

MATERIAIS 
11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0.2800 02000 0,0560 

2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL UN 1.0000 28.0900 28,0900 
Total: 28,1460 

	

Total Simples: 	49,17 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	49,17 

Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

• 
OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 	 <5" 

FL.S.5 
\-a) 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO 
	

TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm') - PEI-5/PEI-4 - 

5.4 	C4445 	SEINFRA/CE P/ PAREDE 

	

6.0 	 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

	

6.1 	C2505 	SEINFRA/CE TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 

6.2 	86883 	SINAPI/CE SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1'X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013 
MAO DE OBRA Unidade Coe-florente 	Preço Total 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0.0806 	18,0200 1,4400 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I-I 0.0300 	13,9100 0,4100 
Total 1,8500 

MATERIAIS 
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0500 	 2.7300 0.1300 

6148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA UN 1,0000 	 6,5000 5,5000 
Total' 6,6300 

Total Simples: 8,48 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI' 0,00 
Valor Geral: 8,48 

Rajog " lio ao Reis •antia go 
EN ENH IRO s1VIL 

CREAICE 55.215D RNP: 0'513958055 

Rua General Edgar Facó, 467 — Centro — Beberibe — Ceará — CEP: 62.840-000 
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UND 

M2 

M2 

UN 

UN 



MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 30000 	14,5200 43.5500 
12320 ENCANADOR 1-1 3.9900 	17.8300 53,4900 
12543 SERVENTE H 2.5000 	13,2100 33,0250 

Total: 130.0750 
MATERIAIS 

10108 AREIA GROSSA M3 0.0035 	55,0000 0,1925 
10441 CAL HIDRATADA KG 2.5000 	 1,1000 2,7500 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2.5000 	 0.4600 1.1500 
10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UR 2.0000 	0,8000 1,6000 
10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 4,0000 	 1,6000 5,4000 
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 1,0000 	 3,5800 3,5800 
11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM LJN 2.0000 	 1,2700 2,5400 
11426 LUVA REDUÇÁO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 1,0000 	 2,2800 2.2800 
11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 1,0000 	 2.4900 2.4900 
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (314) M 1,2000 	 2,3300 2,7960 
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 5,0000 	 5,2300 26,1500 

Total 51,9285 
Total SImples: 182,00 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 182,00 

ITEM CÓDIGO TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
63 	C1948 	SEiNFRNCE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

10043 	AJUDANTE DE ENCANADOR 	 H 	 3.0000 	14,5200 	43,5600 
12320 	ENCANADOR 	 H 	 3.0000 	17,8300 	53,4900 
12543 	SERVENTE 	 H 	 2.5000 	13,2100 	33,0250 

Total 	130 0750 

MATERIAIS 
10108 	AREIA GROSSA 	 M3 	 0.0040 	55,0000 	0,2200 
10441 	CAL HIDRATADA 	 KG 	 3,0000 	 1,1000 	3,3000 
10805 	CIMENTO PORTLAND 	 KG 	 3,0000 	 0,4600 	1,3800 

11282 	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM 	 UN 	 1,0000 	 5,8000 	5,8000 

11283 	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM 	 UN 	 2,0000 	 1.4000 	2.8000 
11254 	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM 	 UN 	 1,0000 	 1,9000 	1,9000 

12012 	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4') 	 UN 	 1,0000 	10,4500 	10,4500 

12013 	TE PVC REGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 112') 	 UN 	 1,0000 	 2,9050 	2,9050 

12193 	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) 	 M 	 0,3300 	 8,5400 	2.8182 

12194 	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 112') - (NBR 5688) 	 M 	 1,5000 	 3.0800 	4.6200 

12195 	TUBO PVC ESGOTO DE SOMM (2') - (NBR 5688) 	 M 	 0,5000 	 5.2400 	2.6200 
Total' 	38,8132 

Total Simples: 	168,89 

Encargos Sociais: 	INCLUSO 
Valor BDI: 	0.00 

Valor Geral: 	168,89 

OBRA Total Unidade 	Coeficiente 	Preço 
6.4 	C1950 	SEINFRAJOE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

"4#) lett tp- 
Rajogtsel t 
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Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 1112019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

`2 FLS. 52/ 

	

7,0 	 INSTALAÇÕES ELÉTICAS 

	

7.1 	01167 	SEINFRA/CE LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO) 
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

12312 	ELETRICISTA 	 H 	 0,3000 	180760 	5,4210 
Total: 	5.4210 

MATERIAIS 
11466 	LÁMPADA FLUORESCENTE PL - 13W UN 1,0000 	11,5500 	11,5500 

Total: 	11.5500 
Total Simples: 	16,97 

Encargos Sociais: 	INCLUSO 
Valor BOI: 	0,00 

Valor Geral: 	16,97 

UND 
PT 

PT 

UN 

Rua General Edgar Eacri,. 467 - Centro - Beberibe - Ceará - CEP: 62.840-000 
CNP!: 07.528.292/0001-89 - Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.br  



"' Fi7-<-spz.d e  
OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUIL A,`' 	 çà: 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 	 529  '-'  't/  FLS. 	.r . 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 1112019 DESONERADA 	 ::, 	---::- „  

-..t 	 ,, 
c,•,. DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 	 . cp -, , a, 

` 	t3' 

ITEM CÓDIGO TABELA 
7.2 	C3580 	SEINFRAJCE 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1500 14,5200 2,1780 
12312 ELETRICISTA H 0,1500 18,0700 2,7105 

Total' 4,8885 
MATERIAIS 

18130 SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO). UN 1,0000 2.5100 2,5100 
Total: 2.5100 

	

Total Simples: 	7,40 

	

EnCargOs Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	7,40 

7.3 	C1483 	SEINFRA/CE INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V 
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Tolal 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	 0,5300 	14,5200 	7,6956 
12312 	ELETRICISTA 	 H 	 0,5300 	18,0700 	9,5771 

	

Total: 	17,2727 

MATERIAIS 
11265 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLO5 12,J 1.0000 22,9324 	22,9324 

Total: 	22.9324 

	

Total Simples: 	40,21 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	40,21 

7.4 	C1947 	SE1NFRAJCE PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 	 H 	 3,0000 	14.5200 	43,5000 

12312 	ELETRICISTA 	 H 	 3,0000 	18,13700 	54,2100 

12543 	SERVENTE 	 H 	 2,5000 	13,2100 	33.0250 

	

Total: 	130,7950 

MATERIAIS 
10356 	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 	 M 	 12.0000 	 1,4400 	17,2800 

10419 	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4''X4" - CHAPA 18 	 UN 	 1,0000 	 1.3700 	1,3700 

10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. UN 1.0000 	 7.4100 7,4400 

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETROCUTO DE 3(4" UN 1.0000 	 1.8270 1, 8270 

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 46A UN 0.1000 	 8.8700 4,9870 

11075 ELETROCUTO DE PVC RIGIDO 3/4" M 3,0000 	 2.9850 8,9550 
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" UN 1,0000 	 2.6100 2,6100 

11181 FITA ISOLANTE M 3.0000 	 0.7800 2,3400 

11282 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA UN 1,0000 	22,2870 22,2870 

11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3r4" UN 2,0000 	 0, 7450 1,4900 
Total. 66 , 5560 

Total Simples: 197,36 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 197,35 

7.5 	C3579 	SEINFRAICE QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE- PADRÃO POPULAR 
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000 	14,5200 14,5200 

12312 ELETRICISTA 4 1,0000 	18,0700 18.0700 
Total: 32,5900 

MATERIAIS 
16129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO UN 1,0000 	44,8000 44,8000 

Total: 44,8000 
Total Simples: 77,39 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 77,39 

Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR  
MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente PreçO 	 Total 

UND 
UN 

UN 

PT 

UN 
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Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE.  

UND 

M2 

ITEM CÓDIGO TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

	

8.0 	 PINTURA 

	

8,1 	C1614 	SEINFRA/CE LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 

M2 8.4 	C1206 	SEINFRA/CE EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS 

Rua General Edgar Facó, 467 - Centro - Beberibe - Ceara -CEP: 62.840-000 
CNPJ: 07.528.292/0001-89 -Telefones: 3338-1508 / 3338-1442- seplan@beberibe.ce.gov.br  

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 	 II 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 	 :I= FLS. 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 o 
c), 

COMPOSIÇAO DE SERVIÇOS 

8,2 	C1615 	SEINFRA/CE LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS &MASSA 

8.3 	C2898 	SEINFRA/CE PINTURA HIDRACOR 

M2 

M2 

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Ccefimente 	Preço 	 Total 
10045 	AJUDANTE DE PINTOR 	 H 	 0,3000 	14,52013 	4.3560 

12395 	PINTOR 	 H 	 0.3500 	17,9500 	6,2475 

	

Total: 	10,6035 

MATERIAIS 
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA UN 0,5000 0,5500 0,2750 

11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO KG 0,4500 7,6200 3,4290 
Total 3,7040 

Total Simples: 14,31 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	14,31 

Rajogá 
EN 

CRENCE 

O Lios els antiago 
ENHE RO IVIL 
.2150 - NP. 1 613958G55 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0.3500 	14,5200 5,0820 
12395 PINTOR H 0.4000 	17,8E00 7,1400 

Totall, 12,2220 
MATERIAIS 

10035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0500 	12,7800 0,6390 
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0.2500 	 0,5500 0,1375 
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 0,1200 	16,6400 1,99E8 
12097 TINTA LATE): ACRILICA L 0,1700 	16,9600 2,8832 

Total: 5,6565 
Total Simples: 17,88 

EncargoS Sociais: INCLUSO 
Valor BDI:: 0,00 

Valor Geral: 17,88 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,3500 	14,5200 5,0820 
12395 PINTOR H 0.4000 	17,8500 7,1400 

Total. 122220 
MATERIAIS 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,2500 	 0,5500 0,1375 
11490 LIQUIDO SECADOR PARA PINTURA LATEX L 0,1200 	12G800 1,4496 
12096 TINTA LATEX L 0,1700 	14.6600 24922 

Total: 4.0793 
Total Simples: 16,39 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BOI: 0.90 

Valor Gerai', 16,39 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Talai 
12395 PINTOR H 0,3300 17.8500 5,9905 

1, 90998155  12543 SERVENTE 11 0,1500 13.2100 
Total: 7,0720 

MATERIAIS 
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,2000 0.5500 0,1100 
12353 HIDRACOR KG 0,3500 3,7300 1,3055 

Total: 1 1,4155  

	

Total Simples: 	9,29 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BD1: 	0,00 

	

Valor Geral: 	9,29 



Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

1P 

DE FORQUIL4' 

( :E FLS. 	 

.1 

3 

COMPOSIÇAO DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
	

UND 
8.5 	C1280 	SEINFRA/CE ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

	 M2 
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,3500 	14,5200 56820 

2395 PINTOR 0,4000 	17.8500 7,1400 
Total: 12,2220 

MATERIAIS 
10035 AGUARRAZ MINERAL 0,0400 	12,7800 65112 

11100 ESMALTE SINTETICO 0,1600 	21,4600 3.4336 

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR Pl MADEIRAS 0,1300 	 9,8800 1,2844 

11347 LIXA PARA MADEIRAIMASSA UN 0,4000 	 0,5500 0.2200 
Total:  5,4492 

Total Simples: 17,67 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 17,67 

8.6 	C1279 	SEINFRA/CE ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 9,8000 	14,5200 11.6160 

12395 PINTOR H 0,8000 	17.8500 14.2800 
Total: 25,8960 

MATERIAIS 
10035 AGUARRAZ MINERAL 0.0300 	12,7800 0,3834 

11100 ESMALTE SINTETICO 0,1600 	21,4600 3,4336 

11348 LIXA PARA FERRO UN 0,3000 	 1,3200 0,3960 

2293 ZARCÃO 0,1200 	20,3400 2.4408 
Total: 6,6538 

Total Simples: 32,55 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 32,55 

9.0 
	 PISOS 

9.1 	C3025 	SEINFRA/CE PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa CIPREPARO E LANÇAMENTO 
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

12391 PEDREIRO H 2,0000 	17,8300 35,6600 

12543 SERVENTE H 60000 	13,2100 79,2600 
Total: 114,9200 

SERVIÇOS 
C0839 CONCRETO PNIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO M3 1,0000 	327,0687 327,0687 

Total: 327,0687 
Total Simples: 441,99 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 441,99 

9.2 	C2181 	SEINFRA/CE REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR , TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

12391 PEDREIRO 11 0,2500 	17,8303 4,4575 

12543 SERVENTE H 0.5500 	13,2100 7,2655 
Total:  11,7230 

MATERIAIS 
10109 AREIA MEDIA M3 0,0365 	51,0000 1,8615 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 14,5800 	 0,4600 6,7068 
Total: 8,5683 

Total Simplas: 20,29 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 20,29 

M2 

M3 

M2 

Rajoge 	Santiago 
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MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
12391 PEDREIRO H 1,0000 	17,8300 17,8300 
12543 SERVENTE H 1,1500 	13,2100 15,1915 

Total: 339215 
MATERIAIS 

13105 AREIA MEDIA M3 0,0182 	51,0000 0,9282 
13805 CIMENTO PORTLAND KG 5,4800 	 0.4600 2,5208 

Total 3,4490 
Total Simples: 36.47 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 36,47 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
11328 LADRILHISTA 1,2000 	17,8300 21,3960 
12543 SERVENTE 1,2000 	13,2100 1561520 

Total. 37,2480 
MATERIAIS 

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSGES M2 1.1000 	39,4000 43,3400 
MAIORES DE 30530cm (900 cm11).• PE1.5/PEI-4 

Total: 43,3400 
SERVIÇOS 

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 0,0200 	625,0005 12,5000 
Total' 12,5000 

Total Simples: 93,09 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 93.09 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 
9.4 	C4439 	SEINFRA/CE PI PISO 

REJUNTAMENTO CI ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') 
9.5 	C1123 	SEINFRA/CE E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

3,56450; 
2,6420 
6,2080 

0,4833 
0,4833 

	

Total Simples: 	6,69 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor B131: 	0,00 

	

Valor Geral: 	 6,69 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 
11328 LADRILHISTA H 0.2000 17,5300 
12543 SERVENTE H 0,2000 13,2100 

Total: 
MATERIAIS 

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,1690 2,8600 
Total 

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	 Total 
12391 	PEDREIRO 	 H 	 1,1000 	17,9300 	19,6130 

12543 SERVENTE H 1,1000 	13,2100 14,5310 
Total. 34,1440 

MATERIAIS 
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 6,0000 	 0,5100 3.0600 

Total: 3.0630 
Total Simples: 37,20 

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 37,20 

pdi 

Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DF PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 
LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

1 	 COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

cipair0, 
e 

FIC z cr 

ITEM CÓDIGO TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 UND 
9.3 	C1915 	SEINFRA/CE PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm 	 M2 

	

10.0 	 COBERTA 

	

10.1 	C2200 	SEINFRA/CE RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 
	

M2 

td 

M2 

M2 

Santiago 
CIVIL 

: 0513958055 

Rajor I0 uu Rei 
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CREAICE 55,215D • RN 
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Rua General Edgar Fac.:), 467 - Centro - Beberibe - Ceará - CEP: 62.840-000 

CNPJ: 07.528.292/0001-89 -Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.br  

Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

Unidade 	Coeficiente 
M2 

Preço 	Total 
1,0000 	58,0000 	58,0000 

	

Total: 	58,0000 

	

Total Simples: 	58,00 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	05,00 

M2 

	

11.0 	 SERVIÇOS DIVERSOS 

	

11.1 	C1628 	SEINFRA/CE LIMPEZA GERAL 

EIR 
D•R 

s Santiago 
CIVIL 

P: OR11955155 

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO TABELA 	 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.2 	C4460 	SEINFRA/CE MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO. LINHA) 

10.3 	C4462 	SEINFRA/CE TELHA CERÂMICA 

10.4 	04468 	SEINFRA/CE FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

Rajo 
GEN 

CREAI E 55.21 

UND 
M2 

M2 

M2 

Unidade 
H 

Coeficiente 
0,7000 

Preço 	Total 

	

13.2100 	9,2470 

	

Total 	9.2470 

	

Total SImplas: 	9,25 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	9,25 

MAO DE OBRA 
12543 	SERVENTE 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,0000 	14,5200 14,5200 

10498 CARPINTEIRO H 1,0000 	17.8300 17,8300 
Total: 32,3500 

MATERIAIS 
10405 CAIBRO DE 2"x1" M 3,5000 	4.3100 15,0850 

11724 PREGO KG 0,1200 	11,2600 1,3512 

11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE lA QUALIDADE) DE M 3,5000 	1,3500 4,7250 

18519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 112") M 1,3300 	16,4600 21,8918 
Total 43,0530 

Total Simples: 75,40 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 75,40 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

12391 PEDREIRO H 1,1000 	17,8300 19,6130 

12543 SERVENTE 11 1.1000 	13,2100 14,5310 
Total: 34,1440 

MATERIAIS 
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL UN 33,0000 	0,5100 16,8300 

Total 16.8300 
Total Simples: 50.97 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 50,97 

MATERIAIS 
18293 	FORRO PVC - LAMBRI (1004000 OU 200x6000)mm 

O 

,e,:kcip 

0 
R.s. 

,c/ gO' ,/ 
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06. COMPOSIÇÃO DO BDI 

Prefeitura de 
Beberibe 
Secretaria De Planejamento, Desenvolvimento 
Urbano E Meio Ambiente 

Raio iio au Rei Santiago 
GEN ER* CIL 
SUIS() .R140' n

IV
gl mou 

Rua General Edgar Facó, 467 — Centro — Beberibe — Ceará — CEP: 62.840-000 
CNPJ: 07.528.292/0001-89 — Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 — seplan@beberibe.ce.gov.br  

CREAIC 



Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA Q'";\ 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 6C'' 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 	 FLS. 

c, 
 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

COMPOSIÇÃO DO BDI (ACÓRDÃO TCU N° 2622/2013) 

CÓD. DESCRIÇÃO % 

Despesas Indiretas 
AC Administração central 3,00 

Dr Despesas financeiras 1,36 

R Riscos 1,27 

Benefícios 
5 + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 6,16 

I Impostos 9,55 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 1,40 

CPRB 4,50 

BDI = 25,00% 
	1 

(1+.4C+5-1-R+G)(1+DFX1+1,) 
801= 	  1 

(1-1) 

Rajo9è tus.:505 line0150 navrktiagL,  

EN ENH RO 
CREAICE 	

enonct 

Rua General Edgar Facó, 467 — Centro — Beberibe — Ceará — CEP: 62.840-000 

CNPJ: 07.528.292/0001-89 — Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 — seplan@beberibe.ce.gov.br  
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07.COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
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Governo do Estado do Ceará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA i• \c113.1  0 . 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 	 .45 	 6., ,-N  
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 1112019 DESONERADA 	 2  Fis.5-s

:  2  i 
DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 	 ..-..:  

COMPOSIÇAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADO) - SEINFRA 

GRUPO I (A) - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

ITEM DESCRIÇAO DAS DESPESAS  

1 Previdência Social 0,00% 

z Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00% 

3 Salário-Educação 2,50% 

4 Serviço Social da Indústria (Sesi) 1,50% 

5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00% 

6 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60% 

7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lura) 0,20% 

8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00% 

9 
Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas do III grupo da 

CIT - art. 577) 0,00% 
SUB-TOTAL 	  16,80% 

GRUP011(B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 

ITEM DESCRIÇAO DAS DESPESAS % 

1 Repouso semanal e feriados 17,85% 

2 Auxilio-enfermidade (*) 0,92% 

3 Licença-paternidade (1 0,07% 

4 13.2  Salário 10,83% 

5 Feriados 3,71% 

6 Faltas justificadas 0,72% 

7 Dias de chuvas 1,55% 

8 Auxilio acidente de trabalho 0,11% 

9 Férias gozadas 9,18% 

10 Salário maternidade 0,03% 
SUB-TOTAL 	  44,97% 

GRUPO III (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A 

ITEM DESCRIÇAO DAS DESPESAS % 

1 Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)j 4,81% 

2 Férias (indenizadas) 4,40% 

3 Aviso-prévio (indenizado) (*) 5,60% 

4 Aviso-prévio trabalhado 0,13% 

5 Idenização adicional 0,47% 
SUB-TOTAL 	  15,41% 

GRUPO IV (D) - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS 

ITEM DESCRIÇAO DAS DESPESAS % 

1 Reincidência de A sobre B. 7,55% 

2 Reincidência de A 2 sobre C 3 0,47% 
SUB-TOTAL 	  8,02% 

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 	85,20% 

(*) adotado 
NOTA: Nas cidades onde não existe ambulatório Seconci, exclue-se o item A 9 

Rajog 	aos 'eis antiago 
EN ENH RO 'VIL 

CRENCE‘55.2150 -RNP 513958055 

Rua General Edgar Facó, 467 - Centro - Beberibe - Ceará - CEP: 62.840-000 

CNPJ: 07.528.292/0001-89 - Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 - seplan@beberibe.ce.gov.br  



Governo do Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

OBRA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO DE SAÚDE DE FORQUILHA 

LOCAL: FORQUILHA - BEBERIBE - CE 
ORÇAMENTO BÁSICO - TABELA SEINFRA/CE 026.1 E SINAPI 11/2019 DESONERADA 

DATA: JANEIRO/2020 	 REV:00 

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADO) - SINAPI 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 	 I 	GRUPO A 	GRUPO B 	I 	GRUPO C 	GRUPO D 

GRUPO A 
Al INSS 0,00% 

A2 SESI 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 

GRUPO B 

111 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% 

B2 FERIADOS 3,71% 

B3 AUXÍLIO-EFERMIDADE 0,90% 

B4 132  SALÁRIO 10,83% 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 

B7 DIAS DE CHUVA 1,55% 

88 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 

89 FÉRIAS GOZADAS 9,20% 

810 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 

GRUPO C 
Cl AVISO PRÉVIO IDENIZADO 5,56% 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 4,37% 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,76% 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,47% 

GRUPO D 
D1 REINCIDÊNCIA DE A SOBRE 8 7,55% 

D2 REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO + 0,47% 

SUB-TOTAIS (GERAL) 	 15,13 44,97 	 15,29% 8,02% 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA (DESONERADO) 85,08% 

Rajogé o aos 
EN ENHE 

CREA(CE 55.2150 - 

esse tiago 
RO CIV L 
NP' 051 958055 

Rua General Edgar Facó, 467 — Centro — Beberibe — Ceará — CEP: 62.840-000 
CNPJ: 07.528.292/0001-89 — Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 — seplan@beberibe.ce.gov.br  



08. PEÇAS GRÁFICAS 

Prefeitura de 
Beberibe 
Secretaria De Planejamento, Desenvolvimento 
Urbano E Meio Ambiente 

Rajog lú u Reis antiago 
E)■1  ENH RO •IVIL 

CRENCE 5.2150. NP: 0813958055 

Rua General Edgar Facó, 467 — Centro — Beberibe — Ceará — CEP: 62.840-000 
CNPJ: 07.528.292/0001-89 — Telefones: 3338-1508 / 3338-1442 — seplan@beberibe.ce.gov.br  42_ 
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Página 112 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-CE Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
ART OBRA / SERVIÇO 
No CE20200597660 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

	 1. Responsável Técnico 	  

RAJOGÉLIO DOS REIS SANTIAGO 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP: 0613958055 

Registro: 0613958055CE 

	 2. Dados do Contrato 	  J _, C.,,4 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 	 CPF/CNPJ: 07.528.292/0001-89 

RUA JOÃO TOMAZ FERREIRA 	 N2: 1 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 	 _______ 

Cidade: BEBERIBE 	 UF: CE 	 CEP: 62840000 	 ./<‘,4"41  0O  N 

ART Vinculada. CE20190545721/ 
.0  

,  
,.-?..  

.`3 	

o 
.C?'   `,.... FLS..6 	r  

1 3. 	 .  

\ ''-c) foi  

	 3. Dados da Obra/Serviço 	  

RODOVIA BR 304 - KM 20 	 N2: S/N 

Complemento: UBS FORQUILHA 	 Bairro: FORQUILHA 

Cidade: Beberibe 	 UF: CE 	 CEP: 62840000 

Data de Início: 23/01/2020 	 Previsão de término: 23/12/2020 	 Coordenadas Geográficas: -5.611644, -36.901350 

Finalidade: Saúde 	 Código: Não especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE 	 CPF/CNPJ: 07.528.292/0001-89 

	

Quantidade 	 Unidade 

80 - Projeto > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE EDIFICAÇÃO -> 	 257,71 	 m2 

#TOS 1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 

80 - Projeto > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE EDIFICAÇÃO -> 	 257,71 	 m2 

#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE 	 1,00 	 un 

EDIFICAÇÃO -> #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE 	 1,00 	 un 

EDIFICAÇÃO -> #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 

19 - Fiscalização 	 Quantidade 	 Unidade 

60 - Fiscalização de obra > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE 	 1,00 	 un 

EDIFICAÇÃO -> #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

60 - Fiscalização de obra > TOS CONFEA -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> DE 	 1,00 	 un 

EDIFICAÇÃO -> #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

5. Observações 	  

ART DE PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO /MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA -

UBS FORQUILHA- ESTER SILVESTRE DE SENA. ÁREA CONSTRUÍDA ANTES DA AMPLIAÇÃO = 222,98M' / PÓS-AMPLIAÇÃO = 257,71M2. 

	 6. Declarações 	  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 

5296/2004. 

7 Entidade de Classe 	  

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE) 

8. Assinaturas 	  

Declaro serem erdadeiras as informações acima 

de  JaUG-4/,%-  de 
data 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE BE RIBE - CNPJ: 07.528.292/ 1-89 

	 9. Informações 	  

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

• Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante. 

	 10. Valor 	  

Contrato: CE20190545721 	 Celebrado em: 23/09/2019 

Valor: R$ 98.897,36 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

4. Atividade Técnica 	  

15 - Elaboração 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publicoi,  com a chave: 6DOAB 
Impresso em: 23/01/2020 às 16:19:49 por: , ip: 189.126.75.238 

Consc. Rçanal :EnN ¡Iça 
Agronornd do Caem 

www.creace.org.br 	faleconosco@creace.org.br  

Tel: (85) 3453-5800 
	Fax: (85) 3453-5804 
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Valor pago: RS 88,78 	Nosso Número: 8213806173 
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ANEXO II 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES) 

FLS. 

Ref.: Edital n° 

A empresa 	 , CNPJ n° 	  sediada em 	 , neste 
ato representada por seu representante legal o(a) Sr(a) 	 , portador(a) da 
Carteira de Identidade n° 	  e CPF n° 	 , abaixo assinado, DECLARA, 
na forma do § 2° do art. 32 da Lei n° 8.666/93, que, até,  a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores 

	 , . de 	 de 2020,  

Assinatura do representante legal 
(assinatura legível / seguida de carimbo) 

Rua: João Tomaz Ferreira, n° 42 — CEP: 62.840-000 — Centro — Beberibe — Ceará. 
CNPJ: 07.528.29210001-89 — CGF: 06.087.798-7 

Telefones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010 



PREFEITURA DE 
BEBERIBE 
Uff ZS"detde meacn Ata tadoxt 

ANEXO III 

(MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES) 

Ref.: Edital n° 

A empresa 	  CNPJ 	  sediada em 	 , neste 
ato representada por seu representante legal o(a) Sr(a) 	 , portador(a) da 
Carteira de Identidade n° 	  e CPF 	  abaixo assinado, DECLARA, 
em cumprimento ao disposto no inc. V do art. 27 da Lei no 8.666/93, que, obedecendo ao estabelecido no inc. 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 

(Acrescentar se for o caso:) 

DECLARA que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos exclusivamente na condição de 
aprendiz. 

de 	 de 2020.  

Assinatura do representante legal 
(assinatura legível / seguida de carimbo) 

Rua: João Tomaz Ferreira, n° 42 — CEP: 62.840-000 — Centro — Beberibe — Ceará .  
CNPJ: 07.528.292/0001-89 — CGF: 06.087.798-7 

Telefones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010 
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ANEXO IV 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

Ref.: Edital n° 

 

  

A empresa 	 , CNPJ n° 	  sediada em 	 , neste 
ato representada por seu representante legal o(a) Sr(a) 	  portador(a) da 
Carteira de Identidade n° 	  e CPF n° 	 , abaixo assinado, DECLARA, 
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno 
porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° 
da Lei Complementar n° 123/06. 

	 , de 	 de 2020.  

Assinatura do representante legal 
(assinatura legível / seguida de carimbo) 

Rua: João Tomaz Ferreira, n° 42 — CEP: 62.840-000 — Centro — Beberibe — Ceará. 
CNPJ: 07.528.292/0001-89 — CGF: 06.087.798-7 

Telefones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010 
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CONTRATO N° 

 

ANEXO V — MINUTA DE TERMO DE CONTRATOparii----, 

51./3 r7 

Contrato que entre si celebram de i" 4/3'9 MUNICÍPIO DE 
BEBERIBE/CE, por intermédio da Secretaria—Cre- 	e a empresa 
	  para o fim que nele de declara. 

  

O MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua: João Tomaz 
Ferreira, n° 42. CEP: 62.840-000. Centro — Beberibe, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o n° 
07.528.292/0001-89, por intermédio da Secretaria Municipal de 	 doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo (a) Secretário (a) Municipal de 	 Sr(a). 
	  CPF n° 	  e a empresa 	 , doravante designada 
CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 	 , sediada na 	 , n° 	 
Bairro: 	 . CEP: 

 

, telefone 

 

, em 	 , Estado do 	, neste ato 

           

representada pelo(a) Sr.(a). 	  portador da Cédula de Identidade n° 	  
expedida pela(o) 	  e CPF n° 	 , resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL. 

1.1. O presente Contrato fundamenta-se: 

1.1.1. Nas determinações estabelecidas na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores e nas Leis 
Complementares n° 123/2006 e 147/2014; 
1.1.2. Nos preceitos de direito público; e 
1.1.3. Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito privado. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO. 

2.1. O cumprimento deste Contrato vincula-se ao que consta: 

2,1.1. No Edital e seus Anexos da Tomada de Preços n° 	 
2.1.2. Nos termos da proposta firmada pela CONTRATADA que, simultaneamente: 

a) Conste no Processo Administrativo n° 	 
b) Não contrariem o interesse público. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO OBJETO. 

31. Constitui objeto do presente instrumento a 	 , de acordo com as exigências e 
especificações constantes no Edital e Anexos da Tomada de Preços n° 	 que integram este instrumento 
independente de transcrição 

CLÁUSULA QUARTA — DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4 . 1 . Os serviços serão prestados nas localidades constantes no Anexo I do Edital da Tomada de Preços n° 

  

 

Rua: João Tomaz Ferreira, n° 42 — CEP. 62.840-000 — Centro — Beberibe — Ceará. 
CNPJ. 07.528.29210001-89 — CGF: 06.087.798-7 

Telefones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010 
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PREFEITURA DE 
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5.1. O valor global da presente contratação é de R$   	), conforme proposta de 
CONTRATADA. que passa a integrar este instrumento. 

preços da 

5.1_1. O valor consignado no item acima é fixo, irreajustável e estão compreendidas todas as despesas diretas 
e indiretas com materiais, mão-de-obra, cumprimento das leis sociais, fiscais, tributárias, previdenciárias e 
trabalhistas, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, EPI's, instalações, lucro, seguros e demais 
encargos necessários à perfeita execução do objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

6.1 O prazo previsto para a presente contratação será de 180 (cento e oitenta) dias, distribuídos da seguinte 
forma: 

6.1 1. 90 (noventa) dias para execução dos serviços por parte da empresa Contratada, a contar da data da 
assinatura da Ordem de Serviço respectiva; 
6.1 2. 90 (noventa) dias para recebimento da obra por parte da Fiscalização, medição e pagamento final 
da obra.  

6.2. O Contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses elencadas no §1' do artigo 57 da Lei n°  8.666/93_ 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

7.1. Durante a vigência deste Contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um 
representante da CONTRATANTE, devidamente designado pela SECRETARIA DE SAÚDE, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência á CONTRATADA, 
como também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de 
materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais. À 
Fiscalização do Contrato será permitida a assistência de terceiros. 

7.2. Todos os serviços mencionados no Edital e seus Anexos serão executados sob responsabilidade pessoal, 
direta e exclusiva da CONTRATADA, resguardada a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em 
cada atividade; 

7.3. A fiscalização exercida pela contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos; 

7.4. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO, inerentes ao fiel cumprimento do objeto deste instrumento, 
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

7.5. Os serviços deverão ser entregues observados os prazos, etapas do cronograma físico financeiro 
acordado entre as partes, acompanhados de Boletim de Medição relativo aos serviços efetivamente 
executados, entregue mediante recibo à FISCALIZAÇÃO, que, após análise. se  manifestará conclusivamente 
sobre a aceitação ou não; 

Rua: João Tomaz Ferreira, n° 42 - CEP: 62.840-000 - Centro - Beberibe - Ceará. 
CNPJ: 07.528.29210001-89 - CGF: 06.087.798-7 

Telefones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010 
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7.6. Em caso de conformidade, a FISCALIZAÇÃO informará à CONTRATADA a aceitação da fase e autorizará 
a emissão dos documentos de cobrança (medição e pagamento); 

7.7. Os serviços que não estiverem em conformidade com o contratado serão impugnados pela 
FISCALIZAÇÃO, que discriminará as irregularidades encontradas e providenciará a imediata comunicação dos 
fatos à CONTRATADA, ficando esta, com o recebimento da referida comunicação, cientificada da obrigação de 
sanar as irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis; 

7.8. A contratante reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo 
com os termos do Contrato, do Edital e seus Anexos; 

7.9. À CONTRATADA caberá sanar as falhas apontadas, submetendo os serviços impugnados a nova 
verificação da FISCALIZAÇÃO, quando então contará novo prazo de avaliação; 

7.10. Atrasos nos prazos de entrega das fases ou etapas decorrentes de descumprimentos de orientações da 
FISCALIZAÇÃO serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

7.11. A Fiscalização determinará o afastamento imediato de profissionais que se mostrem inadequados para 
conduzir ou executar serviços, devendo a CONTRATADA providenciar a reposição em 48 (quarenta e oito) 
horas, não constituindo este fato , motivação para atrasos. 

CLÁUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

8.1. A obra será acompanhada pelo(s) Responsável(eis) Técnico(s) da CONTRATADA, cujas 
responsabilidades englobam a gestão dos trabalhos, a interlocução entre a CONTRATADA e o contratante 
durante a execução do Contrato e a integração de todos os serviços: 

8.2. O Responsável Técnico deverá ser obrigatoriamente o profissional que efetivamente irá assumir a 
execução dos serviços de sua área de atuação e deverá participar da execução dos serviços até a conclusão 
final do Contrato; 

8.3. Caso o Responsável Técnico, no decorrer da execução dos serviços, se tornar impedido de continuar sua 
atividade, em face de fatos imprevistos, licença médica de longa duração, demissão ou outros e. ainda, caso se 
mostrar inapto na condução de suas atividades; seja por falta de conhecimento técnico, não participação 
efetiva na condução dos trabalhos, falta de interesse pelo trabalho, não cumprimento das orientações 
repassadas gela FISCALIZAÇÃO. dentre outros, deverá ser substituído pela CONTRATADA, por profissional 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela contratante; 

8.4. Somente será admitida a substituição do Responsável Técnico cuja capacitação, experiência e 
qualificação técnica tenha contribuído para a classificação da CONTRATADA no processo icitatório por outro 
com capacitação, experiência e qualificação técnica, devidamente comprovadas, equivalente ou superior à do 
profissional substituído. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e 
instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do 
novo profissional com o respectivo acervo técnico. Para a sua efetivação a proposta de substituição deverá ser 
apreciada e aprovada pela contratante; 
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8.5. Aprovada a substituição, a CONTRATADA deverá entregar a contratante a baixa da ART do Responsável 
Técnico que será substituído, bem como a entrega da ART de substituição do profissional responsável pelas 
atividades; 

8.6. O Responsável Técnico da CONTRATADA deverá acompanhar o serviço durante toda a execução do 
Contrato, devendo gerenciar todo o serviço e zelar pela segurança dos operários e dos usuários da edificação. 

CLÁUSULA NONA — DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

9.1. Em até 10 dias após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO para a execução da obra, que será objeto de análise e aprovação pela FISCALIZAÇÃO, 
podendo ser modificado para atender às necessidades da contratante. Nesta fase será considerada, também. a 
adequação entre as parcelas financeiras pretendidas e a disponibilidade orçamentária Caso a contratante 
entenda haver desequilíbrio, o cronograma poderá ser alterado; 

9.2. O cronograma físico-financeiro passará a ser parte integrante do Contrato; 

9.3. A CONTRATADA deverá conduzir a obra continua e regularmente, dentro do cronograma estabelecido.  
Ocorrendo qualquer atraso nas etapas de serviços programados, poderá a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento 
na equipe de operários no canteiro de obras. efou aumento de horários (turnos) de trabalho, cabendo à 
CONTRATADA o ónus das despesas adicionais. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO DIÁRIO DE OBRA. 

10.1. A CONTRATADA providenciará e manterá um livro denominado "Diário de Obra", onde serão anotadas 
todas as ocorrências, conclusão de eventos. atividades em execução formais, solicitações e informações 
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro; 

10.2. O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, em 2 (duas) vias; 

10.3. A FISCALIZAÇÃO anotará no Diário de Obra todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

10.4. Caberá ao Responsável Técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diário, dando ciência imediata à 
FISCALIZAÇÃO que destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via 
deverá ficar no próprio diário e será entregue à FISCALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

A CONTRATADA, dentre outras obrigações constantes do Anexo I (Projeto Básico) do Edital da Tomada de 
Preços n° 	, cabe as seguintes: 

11.1. Providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA-CE e seu respectivo 
pagamento, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato; 

11.2. Se fazer representar por técnico especializado, em visita prévia aos locais onde serão executados os 
serviços, para conhecimento das características ;  dificuldades e condições especiais para realização dos 
mesmos, quando serão prestados todos e quaisquer esclarecimentos adicionais à presente especificação; 
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11.3. Encaminhar, antes do inicio dos trabalhos, documento com nomes e narrigos das identidades dos 
funcionários que executarão os serviços, atualizando essa lista a cada novo empregado que for contratado ou 
dispensado; 

11.4. Manter os funcionários devidamente identificados e trajados de forma condizente com o serviço a 
executar; 

11.5. Executar os serviços de acordo com as especificações, sendo que qualquer solicitação de modificação 
e/ou qualquer esclarecimento adicional deverão ser formulados por escrito, com a devida fundamentação, e 
submetidos à análise da Fiscalização; 

11.6. Obedecer as normas e recomendações em vigor, editadas pelos órgãos oficiais competentes ou 
entidades autônomas reconhecidas na sua área de atuação; 

11.7. Responsabilizar-se totalmente pela guarda e conservação de seus materiais, ferramentas e 
equipamentos, não podendo esse serviço ficar a cargo da CONTRATANTE; 

11.8. Diligenciar para que seus funcionários trabalhem com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) 
necessários, segundo as normas vigentes, bem como frente ao grau de nocividade química presente em 
alguns produtos a serem manipulados no canteiro, ficando a cargo da CONTRATADA e às suas expensas o 
seu fornecimento. A Fiscalização poderá paralisar os serviços enquanto tais empregados não estiverem 
protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da CONTRATADA, sem prejuízo do cumprimento dos 
prazos originalmente pactuados no cronograma de execução; 

11.8.1. Os equipamentos de proteção individual a serem exigidos durante toda a execução da obra, sem 
prejuízo de outros que porventura se façam necessários, são os seguintes: 

a) Uniformes; 
b) Botas; 
c) Luvas; 
d) Capacetes; 
e) Óculos; 
f) Protetor auricular; e, 
g) Máscara. 

11.9. Prestar à CONTRATANTE todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e dar pronto atendimento 
às suas reclamações; 

11.10. Submeter à aprovação prévia da CONTRATANTE todas as intenções de substituição de materiais e 
equipamentos especificados por outros ditos equivalentes, podendo o CONTRATANTE determinar a troca de 
material ou equipamento equivalente que tenha sido utilizado e/ou instalado sem aprovação prévia, incluindo-
se o refazimento de serviços cujo insumo principal utilizado encontrar-se em idêntica situação; 

11.11. Apresentar cronograma físico-financeiro detalhado da execução dos serviços, observando o prazo 
determinado; 

11.12. Substituir os materiais e corrigir os serviços executados não aceitos pela CONTRATANTE; 
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11.13. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram 
sua contratação; 

11.14. Proteger adequadamente todos os móveis e utensílios da CONTRATANTE que estiverem no local do 
serviço efou em seus acessos, responsabilizando-se por quaisquer danos ocorridos no patrimônio público 
envolvido e/ou de terceiros; 

11.15 Executar a obra de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, em conformidade com 
as especificações, normas pertinentes e demais disposições constantes do Edital de licitação; 

11.16. Fornecer todos os materiais, novos e, de primeira qualidade, assim entendidos aqueles que garantam 
maior durabilidade, manutenibilidade e que possibilitem a competição no mercado, indispensáveis à boa 
execução da obra e que satisfaçam às normas pertinentes, especificações e instruções dos respectivos 
fabricantes; 

11.17. Fornecer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, todo os materiais e equipamentos. bem como 
toda a mão-de-obra direta ou indireta a ser empregada na obra, devendo os serviços serem executados por 
profissionais idôneos, devidamente qualificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO: 

11.18. Fornecer todos os materiais, mão-de-obra e serviços essenciais ou complementares, eventualmente não 
mencionados em especificações e/ou não indicados em desenhos e/ou listas de materiais do projeto, mas 
imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra; 

11.19. Assumir as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentação de materiais, suas 
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras: 

11.20. Pagar, rigorosamente em dia, os salários dos empregados e. na obra, as contribuições previdenciárias, 
do FGTS, as despesas decorrentes de leis trabalhistas e outros encargos sociais, o Imposto Sobre Serviços 
(ISS), os tributos, emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o Contrato; 

11.21. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
da obra, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-
refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas; 

11.22. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
especifica de acidentes do trabalho. quando. em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da contratante; 

11.23. Permitir, à FISCALIZAÇÃO e àqueles a quem a contratante formalmente indicar, acesso às suas 
instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com a obra; 

11.24. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, qualquer documento comprobatório de regularidade 
de execução da obra, bem como os relativos aos encargos com o pessoal empregado; 

11.25. Acatar a determinação da FISCALIZAÇÃO, no sentido de suspender ou paralisar todo e qualquer 
serviço em andamento que não esteja sendo executado dentro dos parãmetros das normas técnicas e de 
acordo com as especificações: 

Rua: João Tomaz Ferreira, n° 42 — CEP: 62.840-000 — Centro — Beberibe — Ceará. 
CNPJ: 07 528.292/0001-89 — CGF: 06.087.798-7 

Telefones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010 



PREFEITURA DE 
BEBERIBE 
lefk .lrei‘etde OteMOT p.a toda,: 

11.26. Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que 
impossibilite a execução do Contrato; 

11.27. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução deste Contrato, sem prévia e expressa 
anuência da contratante, sendo que a responsabilidade técnica caberá à CONTRATADA, em qualquer caso, e 
não será transferida sob nenhum pretexto; 

11.28. Obedecer às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e nos de 
emprego especial, cabendo-lhe, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrente da má 
aplicação dos mesmos; 

11.29. Manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas. observando o disposto na legislação 
e nas normas relativas à proteção ambiental. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

12.1. Disponibilizar o local e os meios para a execução dos serviços. 

12.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio de representante especialmente designado, 
nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993. 

12.4. Programar, periodicamente, os serviços que deverão ser cumpridos pela CONTRATADA, de forma a 
garantir as condições de segurança das instalações e das pessoas. 

12.5. Notificar, por escrito. à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção.  

12.6. Colocar à disposição da CONTRATADA local para guarda dos materiais e equipamentos, bem como 
guarda dos uniformes e outros pertences dos empregados. 

12.7. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro 
das normas estabelecidas. 

12.8. Não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas. 

12.9. Aplicar as penalidades previstas no presente Contrato, na hipótese de a CONTRATADA não cumprir com 
o compromisso assumido, mantido as situações normais, arcando a CONTRATADA com quaisquer prejuizos 
que tal ato possa acarretar à Administração.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA. 

13.1. O recebimento da obra obedecerá ao disposto na Lei n° 8.666/1993, art. 73, inciso I, alíneas a e b e seus 
parágrafos. e demais condições estabelecidas no Edital e seus Anexos; 
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13.2. Concluída a obra, a CONTRATADA notificará o contratante por meio de Oficio entregue à 
FISCALIZAÇÃO 

13.3. Recebida a notificação da conclusão da obra, o contratante procederá ao Recebimento de Obra; 

13.4. O prazo de Recebimento Provisório da obra será de até 15 (quinze) dias, contados a partir do 
recebimento de comunicação escrita da CONTRATADA; 

13.5. Em seguida, a contratante realizará vistoria para verificação da qualidade e do quantitativo do serviço 
executado e sua consequente aceitação: 

13.6. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, os serviços executados pela CONTRATADA 
que não atenderem ás especificações ou condições avençadas, serão recusados pela fiscalização e deverão 
ser substituídos ou refeitos, no prazo de até 15 (quinze) dias, com nova notificação à FISCALIZAÇÃO quando 
do seu término; 

13.7. Verificado o adequado cumprimento de todas as condições do Contrato, a contratante receberá 
definitivamente a obra, lavrando o Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado pelas partes e dirigido 
à autoridade competente: 

13.8. O Termo de Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 
execução dos serviços realizados. cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades 
detectadas posteriormente, em conformidade com o art. 618 do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO. 

14.1. As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da Administração 
com base no cronograma aprovado, contados a partir do inicio efetivo dos serviços, considerando os serviços 
efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período; 

14.2. Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estipulado; 

14.3. Não será realizada, sob hipótese alguma, a medição e o pagamento de materiais e/ou equipamentos 
adquiridos constantes de serviços ainda não executados pela CONTRATADA; 

14.4. As medições e pagamentos serão realizados por percentuais de serviços concluídos, não sendo aplicável 
a medição de itens isolados da sua mão-de-obra ou simplesmente extraindo-se o seu valor da composição de 
custos unitários; 

14.5. Na conclusão da obra, e por ocasião de seu recebimento, a FISCALIZAÇÃO poderá reter um 
percentual de até 10% (dez por cento) do valor global do Contrato elou de seus serviços, que somente 
será(ão) medido(s) e pago(s) após a realização de verificações, ensaios e/ou testes que indiquem o 
perfeito funcionamento do(s) serviço(s) em questão; 

14.6_ Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na 
composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição: 
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14.7. Após aprovada a medição pela FISCALIZAÇÃO e para que a contratante possa efetuar o devido 

pagamento, nos termos do Edital e do Contrato, poderá a CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva Nota 

Fiscal, devidamente acompanhada dos documentos pertinentes abaixo relacionados: 

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND; 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

15.1. Os recursos financeiros correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES. 

16.1. Por ilícitos cometidos na licitação ou na execução do Contrato, a Prefeitura Municipal de Beberibe/CE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as sanções previstas na lei n° 8.666/1993: 

I - Advertência; 
II - Muita de: 
a) Até 0,33% ao dia sobre o valor da proposta, no caso de atraso injustificado na entrega de qualquer serviço, 

limitada a incidência de 30 (trinta) dias: 
b) até 10,0 % cumulativo com a letra a" deste inciso, sobre o valor da proposta, no caso de atraso injustificado 

na entrega de qualquer serviço, superior a 30 (trinta) dias ou não assinatura do Contrato: 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

16.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada 

a defesa prévia do interessado, no respectivo processo. no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

16.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou 

cobradas diretamente da CONTRATADA, administrativa ou judicialmente. 

16.4. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa,  

16.5. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser 

complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis. contado da solicitação do CONTRATANTE. 

16.6. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente 

fundamentados. 

16.7. O pagamento da multa não eximirá o CONTRATADO de corrigir as irregularidades que deram causa à 

penalidade. 
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17.1. A inexecução deste Contrato por qualquer dos motivos constantes do art. 78 da Lei n° 8.666/93. é causa 

para sua rescisão, na forma do art. 79 e com as conseqüências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal. 

17.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, 

cautelarmente, os créditos decorrentes do presente Contrato até o valor dos prejuízos causados. já calculados 

ou estimados. 

17.3. No procedimento que visa á rescisão do presente Contrato. será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATADA adotar motivadamente. 

providências acauteladoras 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

18.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões no objeto contratual até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial deste Contrato, 

conforme disposto nos parágrafos 1° e 2° do art. 65 da Lei n° 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

19.1. Em conformidade com o disposto no Parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93, o presente Contrato 

será publicado na imprensa oficial. na  forma de extrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Beberibe/CE, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do 

presente. que não possa ser resolvida pela via administrativa, excluindo-se, desde já, qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E. por estarem justas e acertadas, as partes firmam, em 02 (duas) vias, o presente instrumento contratual, 

depois de lido e achado conforme, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

Beberibe/CE, 	de 	 de 	 

CONTRATANTE 
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